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VI Settore 

SERVIZIO MANUTENZIONE

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARIO GENERE E SERVIZI
ACCESSORI  PRESSO GLI  IMMOBILI  DEL  COMUNE  DI  VELLETRI. BIENNIO
2023/2024.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto le opere affini e complementari per la manutenzione ordinaria da eseguirsi
prioritariamente negli edifici,  alloggi e relative pertinenze del Comune di Velletri per il biennio
2023 / 2024, secondo le particolarità tecniche previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto
del quale l'Appaltatore riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza.

La prestazione richiesta è finalizzata a risolvere prontamente richieste urgenti, al fine di prevenire e
scongiurare eventuali situazioni di pericolo.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei
suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti delle regole d’arte del buon costruire e con i
migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Ad  insindacabile  giudizio  dell'amministrazione,  l'impresa  senza  nulla  opporre,  dovrà  eseguire
interventi  di  manutenzione  anche  in  presenza  contemporanea  dell'utenza,  nessuna pretesa  potrà
essere  avanzata  dall'Appaltatore,  i  lavori  per  i  quali  per  i  quali  è  necessaria  la  stesura  del
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la società
dovrà provvedervi di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei
singoli  immobili;  l’aggiudicatario  è  comunque  obbligato  alla  denuncia  del  cantiere  presso  le
competenti sedi e alla predisposizione e consegna del piano sostitutivo di sicurezza.

L’appalto  ha  per  oggetto  l’esecuzione  di  tutte  le  opere,  la  fornitura  di  tutti  i  materiali  e  noli,
occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria e se del caso di manutenzione straordinaria urgente
fino alla soglia di € 40.000,00 da finanziarsi all'occorrenza con appositi stanziamenti di bilancio.
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AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dei lavori riferito all'annualità 2023 ammonta ad € 73.254,50 comprensivi di oneri della
sicurezza pari ad € 2.000,00, escluso I.V.A. Al 22% e per l'annualità 2024 ammonta ad  € 73.278,69
comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00, escluso I.V.A. Al 22% per un totale di €
146  .533,19   di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA al 22%).

MODO DI APPALTO
I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura. Eventuali lavori in
economia, disposti dalla D.L. e previsti nel quadro economico, a secondo dell'incidenza della mano
d'opera sui materiali per il singolo intervento e nelle quantità previste dall'ufficio in relazione alle
richieste degli interventi, saranno oggetto di specifica contabilizzazione.

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE LAVORAZIONI O DEI SERVIZI ACCESSORI
 riparazioni  o  sostituzioni  di  infissi  esterni  e  porte  interne  e  cancelli,  compreso  griglie,

tapparelle, organi di chiusura, cardini, cassonetti avvolgibili, vetri, etc.

 riparazioni anche isolate dei manti di copertura e delle orditure dei tetti;

 riparazioni e rifacimenti anche isolati di pavimenti e rivestimenti;

 riparazioni e rifacimenti anche isolati di comignoli in muratura o prefabbricati;

 riparazioni  o  sostituzioni  di  tratti  di  canali  di  gronda,  sporti  discendenti,  terminali  e
lattoneria in generale;

 riparazione o sostituzione di parti murarie interne a seguito di lesioni o altro;

 rimozione e rifacimenti di rivestimenti, degli intonaci esterni od interni danneggiati smossi o
pericolanti;

 riparazione, sostituzione e sgombero di canne fumarie o di esalazione;

 riparazione e sostituzione delle tubazioni di adduzione e scarico dei servizi, sia esterne e sia
interne agli edifici;

 riparazione,  pulizia  e  sgombero  delle  reti  fognarie  bianche e  nere,  drenaggi  e varie  sub
orizzontali, compreso rifacimenti anche parziali;

 sostituzione degli apparecchi igienico – sanitari;

 rifacimento intonaci interni e relativa tinteggiatura;

 verniciatura infissi esterni;

 saggi nelle murature e nel sottosuolo per la ricerca guasti;

 sostituzione di porte caposcala, di finestre e portefinestre, di griglie esterne e tapparelle;

 puntellamento di strutture pericolanti e per prove di carico;

 riparazione e sostituzione di parti in ferro, quali ringhiere infissi, porte blindate etc.;

 consolidamento strutture;

 pulizie, bonifiche dei locali che rivestono carattere di straordinarietà e urgenza;

 ripristini e rifacimenti opere esterne (recinzioni e pavimentazioni);

 eventuali altre opere di manutenzione delle pertinenze e di altre che verranno di volta in
volta commissionate;

 eventuali certificazioni di impianti a seguito di modifica o verifiche di strutture e/o impianti
che prevedano la certificazione di idoneità delle stesse;

 servizi di traslochi o facchinaggio.
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OPERE SCORPORATE
L'amministrazione si riserva di fare eseguire direttamente a personale interno o a ditte specializzate,
senza che l'Appaltatore possa fare eccezioni o richiedere compensi, alcune categorie di lavoro nel
caso che non  siano eseguite dall'impresa appaltatrice entro i limiti temporali impartiti con ordine
scritto.

OPERE DA ESEGUIRE A MISURA
Le opere da eseguire a misura sono quelle  che a insindacabile  giudizio della  D.L. risulteranno
definibili con prezzi unitari di cui all'elenco prezzi al quale fa riferimento il presente capitolato e
pertanto saranno oggetto di preventiva stima nel rispetto del tariffario regionale del Lazio 2022.

In caso di necessità la D.L. potrà dare disposizioni per l'esecuzione dei lavori a misura anche senza
stima preventiva  delle  opere,  ma con ordine scritto  dettagliando tutte  le  categorie  di  lavoro da
eseguire, l'importo di massima che non potrà essere superato,  salvo benestare della D.L. stessa,
nonché il tempo entro il quale intervenire.

La ditta appaltatrice è tenuta a restituire debitamente sottoscritta per accettazione, la relazione di
stima, inviata con l'ordine di esecuzione dei lavori.

Eventuali  discordanze nella valutazione delle opere ordinate,  dovranno essere fatte  presenti  alla
D.L., che assumerà le opportune decisioni.

Per la misurazione delle opere saranno adottati i criteri riportati sul Capitolato Speciale tipo per
l'appalto dei lavori edilizi secondo il testo redatto dal Codice dei Contratti.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

 il Capitolato generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145;

 il presente Capitolato speciale d'Appalto;

 l'Elenco prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi;

 il Piano Sostitutivo della Sicurezza (3.1.1 dell'allegato XV dell'81/08 s.m.i );

 il Piano Operativo della Sicurezza (3.2.1 dell'allegato XV dell'81/08 s.m.i ).

Osservanza del Capitolato generale e particolari disposizioni di legge
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel capitolato generale per
gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato dal Ministero dei
Lavori Pubblici con Decreto 19 aprile 2000 n. 145. 
Ove  ricorrano  necessità  di  subappalti,  si  richiama  l’osservanza  delle  disposizioni  particolari
contenute nella Legge 19 marzo 1990, n. 55 ed eventuali successive disposizioni in materia.

Cauzione definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" con le modalità indicate dall'art.103 del D.lgs 50/2016.
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Resta convenuto che, la cauzione rimarrà in tutto o in parte vincolata,  a garanzia dei diritti  dei
creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

Disciplina del subappalto
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzato dalla Stazione appaltante, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Consegna dei lavori
La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d’appalto e secondo
le prescrizioni dell’art. 5 del D.M. 49/2018 e ss.mm.ii.

In caso di  urgenza la  consegna potrà  essere effettuata  immediatamente  dopo la  determinazione
dell'aggiudicazione come indicato dall'art. 32 comma 13 del D.lgs 50/2016

L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  consegnare  i  lavori  nel  loro  complesso
contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a
tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

Della  consegna verrà  redatto  apposito  verbale.  Il  contratto  terminerà  il  31/12/2024,  salvo  altra
disposizione da parte dell'amministrazione

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori – Penale per ritardo e revoca del contratto
L'appalto avrà la durata dell'anno solare e comunque fino a concorrenza dell'importo disponibile, a
far data dal verbale di consegna dei lavori.

Gli interventi  di manutenzione ordinaria dovranno essere avviati  e ultimati  nei termini prescritti
dalla  Direzione  dei  lavori,  quelli  di  pronto  intervento  nelle  dodici  ore  successive  ed infine  gli
interventi a seguito di Ordinanze dovranno essere eseguiti “ad horas”.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.  10 del
DM 49/2018,  per  le  eventuali  proroghe  si  applicheranno  quelle  contenute  nell’art.  107  D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora a seguito di ordine di servizio della Direzione lavori, i lavori disposti non venissero avviati
e conclusi nei termini perentori prescritti sarà applicata la penale di €.150,00 per ogni giorno di
ritardo fino al  terzo giorno oltre  quello  previsto,  la  penale sarà raddoppiata  per  ogni  giorno di
ritardo oltre il terzo e fino al decimo; in caso di ritardo oltre il decimo giorno l'Amministrazione
comunale provvederà ad avviare la procedura di revoca del contratto, all'escussione della cauzione
definitiva  e  alla  segnalazione  dei  fatti  all'ANAC, fatte  salve  le  denunce  di  rito  nei  casi  in  cui
dall'atteggiamento omissivo ne derivi un danno economico, materiale o d'immagine all'Ente.

E’ fatta salva ogni altra ipotesi  di risoluzione del contratto di cui all’art.  108 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e di recesso di cui all’art. 109 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm-ii.
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Pagamenti in acconto
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, per l’importo parziale minimo,
pari a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), contabilizzando le quantità delle singole lavorazioni,
desunte dai libretti di misura, con i prezzi di elenco prezzi di contratto (da intendersi quello posto a
base di gara depurato del ribasso d'asta e delle ritenute a garanzia) o ove non contenga coi prezzi
nuovi concordati, di cui all’art.  30 c.5 bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mentre l’ultima rata sarà
pagata  dopo  il  termine  delle  opere  qualunque  sia  l’importo  della  stessa;  la  rata  di  saldo  sarà
corrisposta solo dopo l’approvazione degli atti di collaudo. La contabilità sarà dunque sviluppata
nel rispetto dell'elenco prezzi che forma parte integrante del contratto d'appalto redatto o sulla base
di concordamento di nuovi prezzi che si rendesse necessario sviluppare attraverso apposite analisi
in corso d'appalto.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà
rilasciato,  dopo l’ultimazione dei lavori,  a seguito di sottoscrizione del certificato di collaudo o
regolare esecuzione dell'appalto.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori,
verranno,  ai sensi dell’art.6 del D.M. 49/2018, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i
pagamenti suddetti.

Collaudo
Il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione, lo stesso deve essere
redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.102 del D.lgs.50/2016, a
seguito del quale verrà liquidata la rata di pagamento a saldo relativa allo stato finale dei lavori.

Manodopera: obblighi dell’impresa
L’Appaltatore dovrà corrispondere agli operai retribuzioni e compensi orari non inferiori a quelli
stabiliti  dai  contratti  di  lavoro  nazionale  e  locali,  ed  osservare  nei  riguardi  degli  stessi  tutte  le
provvidenze  assicurative,  assistenziali  e  sociali  previste  dalle  leggi  e  dagli  specifici  contratti
collettivi di lavoro.

La polizza relativa all’assicurazione degli operai dovrà essere esibita alla Direzione Lavori prima
dell’inizio delle opere, nonché i certificati  comprovanti  la denunzia del lavoro iniziato agli  Enti
Assicurativi.

Tutti gli operai senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che lavorano in
economia, dipendono unicamente ed esclusivamente dall’Impresa.

In  caso  di  ritardo  debitamente  accertato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  degli  operai,
l’Amministrazione provvederà ad una detrazione sui pagamenti in acconto o alla sospensione del
pagamento del saldo sui lavori ultimati.
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L’Impresa  è  responsabile,  in  rapporto  all’Amministrazione,  dell’osservanza  delle  norme  di  cui
sopra, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

L'amministrazione si riserva di specificare di volta in volta secondo le necessità la quantità e la
qualifica degli operai da impiegare per le opere in economia.

La  gestione  delle  richieste  di  intervento  verrà  effettuata  dall'ufficio  manutenzione,  l'impresa
esecutrice  dovrà  attrezzarsi  in  modo  da  rendere  perfettamente  efficace  in  ogni  modo  e  ogni
momento un recapito per riceverle.

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
Il  certificato  di  certificato  di  regolare  esecuzione  e/o  il  collaudo,  sarà  emesso  entro  3  mesi
dall’ultimazione dei lavori.

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori, realizzati o in corso
di realizzazione, a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Presa in consegna dei lavori ultimati
La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna  parzialmente  o  totalmente  le  opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di
sorta. 

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale e al presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

 La fedele esecuzione del progetto e degli  ordini impartiti  per quanto di competenza,  dal
Direttore  dei  Lavori,  in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in  modo  che  le  opere
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eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola  d’arte,  richiedendo  al  Direttore  dei  Lavori  tempestive  disposizioni  scritte  per  i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla   descrizione
delle opere.  In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;

 I movimenti ed ogni altro onere relativo alla formazione di cantiere idoneo, attrezzato in
relazione  all’entità  dell’opera  e  recintato  con  gli  oneri  di  illuminazione,  segnalazioni  e
custodia, sia diurne che notturne, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite,  ponteggi  e palizzate,  adeguatamente protetti,  in adiacenza di proprietà
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

 L’apertura di piste di servizio e strade di accesso al cantiere;

 La formazione  di  cantiere  idoneo,  attrezzato  e  recintato  con gli  oneri  di  illuminazione,
segnalazioni e custodia, sia diurne che notturne. Tale impianto dovrà prevedere un locale ad
uso Ufficio del personale della Direzione Lavori e di Assistenza;

 Tutti  gli  oneri  derivanti  dalla  necessità di  assicurare in ogni momento la  continuità  e la
sicurezza del transito, come, a titolo esplicativo, le opere provvisorie, le segnalazioni diurne
e notturne e qualsiasi altro provvedimento o spesa in genere diretta allo scopo;

 La fornitura di un cartello indicatore con le prescritte tabelle indicanti l’oggetto dei lavori, il
Committente, l’Impresa esecutrice, il Progettista, il Direttore dei Lavori, il Direttore Tecnico
di  Cantiere,  nonché  l’Assistente  dei  lavori  secondo  il  dettaglio  che  le  verrà  indicato
dall’Amministrazione.

Direzione Tecnica di Cantiere: 

 L’Impresa si obbliga ad affidare la direzione tecnica del cantiere a persona idonea di propria
fiducia che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica comunicandone
fin dalla consegna dei lavori il nominativo alla Direzione Lavori ed alla Amministrazione;

 Le  spese  occorrenti  alla  rimozione  di  materiali  per  frane,  all’esaurimento  di  acque  di
qualsiasi  natura ed entità che si venissero a formare negli  scavi e nonché i danni per le
perdite  di  attrezzi,  mezzi  d’opera,  armature  di  legname  ed  altre  opere  provvisionali  da
qualsiasi causa esse siano prodotte;

 La  conservazione  e  consegna  all’Amministrazione  degli  oggetti  di  valore  intrinseco,
archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l’esecuzione dei lavori,
che spetteranno di diritto allo Stato;
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 La fornitura degli operai, strumenti, mezzi e materiali occorrenti per la esecuzione di prove,
misure, saggi su terreni o su strutture murarie esistenti. L’Impresa si accolla inoltre tutti gli
oneri relativi ai collaudi tecnici e/o certificazioni nonché prove di carico ed altro, previsti
dalle leggi vigenti;

 La  fornitura  degli  operai,  strumenti,  mezzi  e  materiali  occorrenti  per  la  esecuzione  di
tracciamenti,  rilevi,  misurazioni  relativi  alle  operazioni  di  consegna,  verifica,
contabilizzazione e collaudo dei lavori;

 L’adozione  di  tutti  i  provvedimenti  e  delle  cautele  stabiliti  per  legge  per  garantire
l’incolumità  degli  operai,  delle  persone addette  ai  lavori,  e  dei  terzi  comunque presenti,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, la predisposizione del piano sostitutivo di
sicurezza previsto dalla normativa vigente e il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di
cui al D.Lgs. n°81 del 2008 e ss.mm.i., sulla sicurezza dei cantieri mobili;

 L’Appaltatore è tenuto a provvedere ai  fini  della  preventiva approvazione da parte della
Direzione Lavori alla presentazione di campioni dei materiali da utilizzare, alla esecuzione
di  campioni  ed  alla  redazione  dei  particolari  grafici  dettagliati  delle  varie  opere  che  la
Direzione  Lavori  stessa  riterrà  necessario  richiedere,  nonché  alla  campionatura  e
componenti  che a suo insindacabile  giudizio richiederà.  L’approvazione di tali  campioni
dovrà avvenire prima dell’inizio della fornitura. Tutte le spese di prelevamento ed invio dei
campioni agli istituti autorizzati per legge, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni
saranno a carico dell’Appaltatore;

 La  presentazione  presso  gli  Enti  od  Uffici  competenti  delle  necessarie  pratiche  e
documentazione  al  fine  di  ottenere  i  necessari  nullaosta  per  l’esecuzione  dei  lavori,
comprese concessioni e permessi per occupazione temporanea si suolo pubblico, per passi
carrabili ecc., nonché eventuali permessi d’uso ed agibilità ed a corrispondere le tasse ed i
diritti relativi;

 L’esecuzione  prima  e  durante  le  lavorazioni  di  indagini  preventive  e  saggi  per
l’accertamento della presenza di eventuali servizi, sottoservizi e manufatti esistenti (energia
elettrica,  telefono,  acquedotto,  gas,  fognatura  pubblica,  illuminazione  pubblica,  ecc.).  In
caso  affermativo  l’Impresa  dovrà  comunicare  agli  Enti  proprietari  dei  servizi  la  data
presumibile di inizio dei lavori nelle zone interessate, richiedendo tutti quei dati necessari al
fine di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni a tali opere. Qualora,
nonostante le cautele usate, si dovessero verificare danni a cavi o alle condotte, l’Impresa
dovrà provvedere a darne immediato avviso sia agli Enti proprietari delle strade, che agli
Enti proprietari  delle opere danneggiate nonché al Direttore dei lavori.  Nei confronti dei
proprietari  delle opere danneggiate l’Impresa rimane l’unica responsabile,  rimanendo del
tutto sollevata l’Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno
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comunque carico all’Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o
condotte che si rendessero necessari;

 Il risarcimento di eventuali danni di ogni genere alla proprietà private, verificatisi in corso
d’opera;

 Lo sgombero da ogni materiale di risulta e di impiego, compreso l’eventuale trasporto a
discarica autorizzate a qualsiasi distanza,  senza che per tale onere si possono pretendere
compensi essendo questi già considerati nella valutazione dei prezzi. L’Impresa si impegna
a smaltire a proprie spese quei trovanti resti, detriti e quant’altro fosse trovato nel corso del
lavoro che costituissero “Rifiuto speciale” ai sensi delle vigenti  normative senza che ciò
comporti alcuna indennità aggiuntiva.

 Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione, l’Appaltatore dovrà sgomberare completamente
il cantiere dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà;

 L’osservanza integrale delle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti.

 L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla  loro sostituzione e,  se cooperative,  anche nei rapporti  con i  soci.  I
suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,  economica o
sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dall’Amministrazione  o ad essa segnalata  dall’Ispettorato  del  Lavoro,  l’Amministrazione
stessa comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso  di  esecuzione,  ovvero  alla  sospensione  del  pagamento  a  saldo,  se  i  lavori  sono
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a
quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente  adempiuti.  Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei  pagamenti  di  cui  sopra
l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione né a titolo di risarcimento danni;

 L’Impresa è obbligata su ordine di servizio della Direzione Lavori ad eseguire le opere su
più turni lavorativi giornalieri ed eventualmente anche notturni e festivi, data la particolarità
e l’urgenza dell’intervento, senza che ciò comporti variazioni di prezzi unitari delle opere ed
indennità alcuna;

 L’Impresa  è responsabile  verso l’Amministrazione  dell’osservanza  delle  norme di cui ai
commi  precedenti  da  parte  degli  eventuali  subappaltatori  e  nei  confronti  dei  rispettivi
dipendenti loro, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l’ipotesi
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di  subappalto.  Il  fatto  che  il  subappalto  sia  stato  autorizzato  non esime  l’Impresa  dalla
suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione;

 Tutte le spese per tasse, imposte, licenze, tutte le spese di contratto, di copie, di bolli, di
registri, di diritti di segreteria ecc., IVA compresa, le spese riguardanti la stipulazione del
contratto di appalto, nonché di ogni altra tassa od imposta per oneri o concessioni, quali
occupazione di suolo pubblico, accessi carrabili ecc.;

 Il presente appalto è soggetto all'I.V.A., ai sensi del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i.
nonché alla disciplina dell'Imposta del Registro di cui al DPR n°131 del 26/04/1986 s.m.i.;

 Le lavorazioni  potranno essere eseguite anche in condizioni  di  particolare disagio per la
presenza di manufatti e/o fabbricati e difficoltà di accessi alle aree di cantiere, i cui maggiori
oneri si intendono compresi nelle voci   di elenco prezzi e tenuti nella debita considerazione
da parte dell’Impresa al momento della formulazione dell’offerta, avendo l’Impresa stessa
visionato lo stato dei luoghi, riscontrato la corrispondenza dei luoghi e la eseguibilità delle
opere previste in appalto;

 L’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di
tutti gli oneri e obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;

 L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;

 L’esecuzione,  presso gli  Istituti  autorizzati,  di  tutte le prove che verranno ordinate  dalla
direzione  lavori,  sui  materiali  e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo
di  effettuare  almeno  un  prelievo  di  calcestruzzo  per  ogni  giorno  di  getto,  datato  e
conservato;

 Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

 Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,  adiacenti  le opere da
eseguire;

 Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
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dell’ente  appaltante  e  per  i  quali  competono  a  termini  di  contratto  all’appaltatore  le
assistenze  alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti  dall’appaltatore  fossero
apportati  ai materiali  e manufatti  suddetti  devono essere ripristinati  a carico dello stesso
appaltatore;

 La concessione,  su richiesta  della  direzione  lavori,  a qualunque altra  impresa  alla  quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per  tutto  il  tempo  necessario  all’esecuzione  dei  lavori  che  l’ente  appaltante  intenderà
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
l’impresa non potrà pretendere compensi  di  sorta,  tranne che per l’impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

 La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; inoltre dovrà essere garantita la fruibilità del
suolo  pubblico  da  parte  dell’utenza,  in  tutte  le  aree,  percorsi  interessati  in  toto  o
parzialmente dai lavori, e quindi oltre agli interventi di pulizia e sgombero materiali dovrà
essere  garantito  il  transito  anche  nel  caso  di  precipitazioni  a  carattere  nevoso;
L'Amministrazione appaltante sarà comunque sollevata da qualsiasi onere o responsabilità
sia civile che penale per danni che si verificassero  a terzi.

 Le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti  dai predetti  servizi;  l’appaltatore si  obbliga a  concedere,  con il  solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

 La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei 
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, ove 
non già contemplato nella stima dei costi contrattuali per la sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere;

 La  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi,
misurazioni,  prove e controlli  dei lavori  tenendo a disposizione del direttore dei lavori  i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

 La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato 
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speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene 
liquidato in base al solo costo del materiale;

 L’idonea  protezione  dei  materiali  impiegati  e  messi  in  opera  a  prevenzione  di  danni  di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a  carico  dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  conseguenti  al
mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

 L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia  di  prevenzione infortuni;  con ogni più ampia responsabilità  in caso di
infortuni  a  carico  dell’appaltatore,  restandone sollevati  la  Stazione  appaltante,  nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

 Il  risarcimento  dei  danni  di  ogni  genere  ai  proprietari  i  cui  immobili,  non  espropriati
dall’Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori;
l’appaltatore  è  responsabile  della  stabilità  delle  superfici  degli  scavi  e  delle  strutture  e
fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre
armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza
delle opere.

 L’esecuzione di qualsiasi lavoro in presenza o nelle vicinanze di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni acqua e gas e di qualsiasi sottoservizio esistente sotterraneo, compreso ogni onere
e danno ad e da essi causato.

 La dimostrazione dei pesi a richiesta della DL presso pubbliche stazioni di pesatura.

 Le  altre  certificazioni  e  dichiarazioni  richiesta  dalla  D.L.  in  relazione  alle  lavorazioni
eseguite ed alle vigenti normative in essere.

 Le spese  per  l’eventuale  utilizzo  di  locali  adibiti  allo  stoccaggio  dei  materiali  e  per  la
necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per la condotta dei lavori;

 L’appaltatore  è  tenuto  a  richiedere,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i
soggetti  diversi  dalla  Stazione  appaltante  (Consorzi,  rogge,  privati,  Provincia,  ANAS,
ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi  necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di
competenza,  in  relazione  all’esecuzione  delle  opere  e  alla  conduzione  del  cantiere,  con
esclusione dei permessi  e degli  altri  atti  di assenso aventi  natura definitiva e afferenti  il
lavoro pubblico in quanto tale. Tutte le spese per le licenze occorrenti all'esecuzione dei
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lavori, comprese quelle che vanno rilasciate dall'Autorità Comunale, osservando le relative
norme.

 Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti; a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e
gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di
questi;

 A consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

 A consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Mano d'opera 

 Tutti gli oneri incombenti al datore di lavoro per quanto concerne la mano d'opera, secondo
le norme vigenti;

 L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico e
informatico.  L’appaltatore  deve  rimuovere  gli  eventuali  picchetti  e  confini  esistenti  nel
minor  numero  possibile  e  limitatamente  alle  necessità  di  esecuzione  dei  lavori.  Prima
dell'ultimazione  dei lavori  stessi  e comunque a semplice  richiesta  della  direzione  lavori,
l’appaltatore deve ripristinare tutti  i  confini  e i  picchetti  di  segnalazione,  nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori;

 L’appaltatore  deve  produrre  alla  direzione  dei  lavori  un’adeguata  documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non
più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;

 L’appaltatore,  secondo quanto disposto dall’art.  36bis della  L.  04/08/2006 n°248 (Legge
Bersani), in merito alle misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  deve  dotate  ogni  lavoratore  di  idoneo  documento
identificativo, pena l’applicazione delle sanzioni previste nell’articolo stesso;

 Obbligo per le imprese di fornire un documento di identificazione ai lavoratori impiegati nei
cantieri, nonché di depositare presso gli stessi l’elenco delle maestranze presenti al fine di
permettere  una  verifica  da  parte  degli  Enti  preposti.  Tali  elenchi  verranno  messi  a
disposizione  delle  OO.SS.  ogni  volta  che  ne  facciano  richiesta.  La  vigilanza  e  la
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responsabilità ai sensi di Legge per l’osservanza delle predette disposizioni è devoluta al
Direttore dei Lavori, oltre a tutta la documentazione prevista dalle norme di legge.

Smaltimento e luoghi di stoccaggio definitivo 

 Tutti gli oneri e le spese relativi allo smaltimento e allo stoccaggio definitivo dei materiali di
risulta di qualsiasi natura in discariche autorizzate. 
E’ fatto speciale obbligo al termine di ogni lavoro od operazione qualsiasi in sede stradale,
di sgomberare rapidamente il suolo dai materiali residui, siano di rifiuto, siano altrimenti
utilizzabili.  Per  i  lavori  di  potatura  o  abbattimento  di  alberi,  lo  sgombero  dovrà  essere
effettuato in giornata.
Il programma giornaliero con relativa dislocazione delle squadre dovrà essere comunicato,
preventivamente,  alla  Direzione  Lavori  al  fine  di  effettuare  i  necessari  sopralluoghi  e
controlli; eventuali cambiamenti di programma dovranno essere segnalati prontamente.

Custodia del cantiere 

 La sorveglianza e custodia del cantiere con il necessario personale, sia di giorno che di notte
e per tutta la durata dei lavori.

Esecuzione lavori 

 L’Impresa per mezzo dei suoi agenti ed operai eseguirà prescrizioni ed ordinazioni ricevute.
Detto personale dovrà essere capace, subordinato ed onesto, a giudizio insindacabile della
Direzione Lavori, l'Impresa allontanerà quei dipendenti che risultassero non graditi. Resta
inteso che la cattiva esecuzione dei lavori porta all'Appaltatore l'obbligo del loro immediato
rifacimento,  oltre  al  risarcimento  dei  danni  eventualmente  derivanti  all'Amministrazione
dalla cattiva esecuzione. L'Impresa dovrà demolire e rifare a tutte sue spese e rischio quei
lavori  che  la  Direzione  giudicherà  eseguiti  senza  la  necessaria  diligenza  e  competenza.
Quando la Direzione Lavori presuma che esistano difetti di esecuzione o di installazione, o
comunque punti deboli, potrà ordinare, sia durante i lavori che prima del collaudo, il relativo
rifacimento. Le spese conseguenti saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

Documenti di identificazione
1. L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di

un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare
del documento lavora alle proprie dipendenze.

2. Qualora  l’Appaltatore  subappaltasse  parte  dell’opera  è  tenuto  a  far  assumere  al
subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedente.

3. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare,  attestante che lo
stesso è alle dipendenze del subappaltatore.

4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed
essere  esibito  al  rappresentante  dell’Amministrazione  (Direttore  dei  Lavori  e/o  altro
funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

5. Se,  a  seguito  di  controllo,  risulterà  che  uno o  più  addetti  ai  lavori  sono sprovvisti  del
documento  di  cui  ai  commi  precedenti,  il  Direttore  dei  lavori  ed  il  Coordinatore  della
Sicurezza  in  fase  di  esecuzione  (CSE)  sono  autorizzati  a  richiedere  al  lavoratore  un
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documento  di  identità  valido  (corredato  di  fotografia)  in  attuazione  alle  Linee  guida  di
applicazione  del  “Protocollo  d’Intesa”  di  cui  alla  nota  Prefettizia  del  11.05.2006  pg  n.
9B13/200300415 Div GAB.

Comunque ed in ogni caso l’assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a
cura  del  Direttore  dei  Lavori  e  del  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione,
all’Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

Responsabilità, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori
1. L’impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni

che dovessero derivare a persone ed a cose dalla esecuzione degli interventi del presente
appalto, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo.

2. L’Assuntore rispettando quanto previsto nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo Codice della Strada dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo a tutte le
segnalazioni di difesa, come barricate, segnali, lumi, semafori provvisori, in corrispondenza
ai lavori in sede stradale da attuarsi con cavalletti,  fanali,  ecc.,  ivi compreso il personale
addetto per la deviazione del traffico veicolare ed in genere a tutte le opere provvisionali
necessarie alla  regolare esecuzione dei lavori,  alla sicurezza di transito dei pedoni  e dei
veicoli, alla sicurezza degli operai, e ciò sia durante l’esecuzione dei lavori, sia nei periodi di
sospensione.  Tali  provvedimenti  debbono  essere  presi  sempre  a  cura  ed  iniziativa
dell’Assuntore,  ritenendosi  impliciti  negli  ordini  di  esecuzione dei  singoli  lavori.  Ove si
verificassero  danni  e  l’impresa  avesse  trascurato  le  precauzioni  necessarie,  essa  dovrà
provvedere al risarcimento.

3. Quando le opere di difesa siano tali da comportare modificazioni nello svolgimento della
viabilità, dovranno prendersi tutti gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori e
con la Polizia Locale prima di iniziare i lavori.

Nei casi di urgenza, durante l’esecuzione dei lavori, l’Assuntore ha espresso obbligo di prendere
ogni misura di sicurezza, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica,
avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori ed il comando della Polizia Locale.

4. Tutte le segnalazioni di cui sopra saranno conformi alle norme del Codice della Strada. Gli
sbarramenti  posti  a segnalare lavori in località di particolare traffico veicolare,  intenso e
veloce  o  quando  vi  siano  evidenti   motivi  di  pericolo,  dovranno  essere  segnalati
esclusivamente con lampeggianti a pila.

Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, l’impresa aggiudicataria ha inoltre l’obbligo di
inoltrare  le  necessarie  richieste  ai  competenti  uffici  della  Polizia  Locale  comunicando
preventivamente presso quali aree e quando verranno eseguiti gli interventi.

Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni  o  provvedere  alla  loro  immediata  eliminazione.  Nessun compenso sarà dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti;
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resteranno inoltre  a  totale  carico dell’Appaltatore  i  danni  subiti  dalle  opere provvisionali,  dalle
opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non
ancora  posti  in  opera,  di  utensili  o  di  ponti  di  servizio  e,  in  generale,  di  quant’altro  occorra
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente
ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell’avvenimento. Appena
ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, gli accertamenti
del caso, secondo quanto disposto dall’art.11 DM 49/2018. L’Appaltatore non potrà, sotto nessun
pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso per
quanto  riguarda  i  danni  alle  opere,  è  limitato  all’importo  dei  lavori  necessari  per  l’occorrente
riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Dichiarazioni dell’impresa
L’Impresa dichiara esplicitamente:

 di  aver  pienamente  valutato  nelle  loro  conseguenze  economiche  tutti  gli  oneri  e  rischi
generali,  particolari e speciali  del lavoro e gli obblighi, anche quelli esorbitanti  la stretta
esecuzione dei lavori e relative provviste, assunti secondo il Capitolato Generale, il presente
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 1, e secondo leggi, norme, regolamenti e disposizioni
generali;

 di ritenersi completamente compensata e soddisfatta per tutte le sue spese generali, per le
sue prestazioni, forniture e lavori con la corresponsione dei prezzi a misura secondo l’elenco
previsto in contratto, rinunciando esplicitamente a chiedere ogni altro qualsiasi indennizzo,
intendendo che i prezzi stessi sono pienamente compensativi per i tipi e qualità dei materiali,
per esecuzione e conduzione dei lavori secondo le norme specifiche e generali del presente
capitolato speciale e quelle delle leggi, norme e disposizioni alla cui osservanza è obbligata;

 di aver preso esatta e completa cognizione della località e delle condizioni in cui dovranno
svolgersi  i  lavori,  dello  stato  attuale  delle  strade  esistenti  e  delle  difficoltà  che  dovrà
affrontare per l’approvvigionamento dei materiali,  dell’acqua,  dell’energia,  nonché per il
trasporto, soggiorno, alimentazione, assistenza agli operai, per cui dichiara di rinunciare fin
da ora ad ogni pretesa di ritardi o di compensi per i titoli sopraindicati;

 di aver esaminato e studiato per proprio conto le condizioni geologiche ed idrologiche di
tutte le zone interessate all’approvvigionamento dei materiali e dei lavori, in rapporto a tutte
le conseguenze,  sia di carattere  tecnico che di carattere  economico,  sulla esecuzione dei
lavori ad essa affidati e rinuncia fin da ora ad ogni pretesa di ritardi, compensi, indennizzi,
qualora le condizioni reali risultassero diverse da quelle previste dall’Impresa;

 di rinunciare esplicitamente a richiedere indennizzi e compensi, oltre il pagamento dei lavori
eseguiti, ai prezzi contrattuali, nonché a chiedere variazioni dei termini parziali o totali di
ultimazione dei lavori nel caso in cui vengano ordinati dei lavori di scavo, fondazioni, in
misura maggiore o minore di quelle desumibili dal presente capitolato e dai disegni;

 di rinunciare a qualsiasi domanda di indennizzo o compenso per mancato lucro, danni o per
qualsiasi altro titolo in dipendenza di eventuali variazioni delle quantità delle singole parti e
delle  quantità  di  varia  specie  ordinate  rispetto  alle  quantità  desumibili  dal  presente
Capitolato Speciale d’Appalto e dai disegni, ciò anche in deroga a norme e regolamenti;
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 di rinunciare a chiedere compensi o a prendere pretesto a ritardi per il fatto che le previsioni
di quantità  di  lavoro,  i  disegni,  ed i  tipi  di  progetto non sono definitivi  e che i  disegni
particolari delle opere da eseguire potranno essere consegnati in corso dei lavori, come pure
rinuncia a chiedere sovrapprezzi, compensi, indennizzi o a prendere pretesto per ritardi per
le variazioni dell’ordine e delle modalità di esecuzione che l’Amministrazione in qualsiasi
momento potrà disporre.

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I  materiali  provenienti  dalle  escavazioni  o  demolizioni  sono di  proprietà  della  Stazione

appaltante.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico,  storico,  artistico,  archeologico o simili,  si applica l’articolo 35 del capitolato
Generale d’Appalto.

Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali  in  esso  esistenti,  anche  se  di  proprietà  della  Stazione  appaltante  e  ciò  anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Cartello di cantiere
1. In  particolare,  vista  la  particolarità  del  presente  appalto,  sarà  necessario  posizionare  il

cartello di cantiere ove impartito dalla Direzione Lavori.

Spese contrattuali, imposte, tasse

 Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le  tasse e  gli  altri  oneri  per  l’ottenimento  di  tutte  le  licenze  tecniche  occorrenti  per

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le  tasse e gli  altri  oneri  dovuti  ad enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi  alla  gestione del cantiere  e all’esecuzione  dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti  di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

 Sono altresì  a carico dell’appaltatore tutte  le spese di bollo per gli  atti  occorrenti  per la
gestione del lavoro, dalla
consegna alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo o del  certificato  di  regolare  
esecuzione. Le spese necessarie per il rilascio delle certificazioni di conformità e relativi  
rilievi e prove come da Norme CEI e Leggi del settore.

 Qualora,  per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali  determinanti  aggiornamenti  o
conguagli  delle somme per spese contrattuali,  imposte e tasse di cui ai  commi 1 e 2, le
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maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del
Capitolato Generale.

 A carico  dell'appaltatore  restano inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

 Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata
dalla legge; tutti  gli  importi  citati  nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono
I.V.A. esclusa.

IL TECNICO
Geom. Mauro Bartoli

18


