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COMUNE DI LARIANO 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

CAPITOLATO D’APPALTO 

MANUTENZIONE VERDE SU STRADE E GIARDINI ESTERNI AL 

COMPARTO ERP VIA DELLA PESCARA E VIA XXVIII AGOSTO 1967 

 

ART. 1 Oggetto dell’appalto 

a. Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed 
amministrative stabilite dal presente Capitolato d’appalto e dagli altri documenti di gara, dei 
servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del su strade e giardini esterni al Comparto Erp 
Via Della Pescara e Via XXVIII Agosto 1967. 

b. Il Comune stipulerà con l’aggiudicatario il relativo contratto d’appalto, da rogarsi in forma 
pubblica amministrativa per il rogito del Segretario generale, alle condizioni di cui al presente 
Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione. 

c. La presentazione dell’offerta in sede di gara implica l’accettazione da parte dell’impresa di ogni 
condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara. 

 

ART. 2 Durata dell’appalto  

a. Il presente appalto ha durata triennale e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, 
senza necessità di preventiva disdetta. Le prestazioni dovranno essere avviate entro la data 
fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva delle stesse. 

b. I servizi dovranno essere condotti con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie. 
c. All’inizio dell’appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del 

contratto e dall'impresa appaltatrice, il “Verbale di avvio all’esecuzione delle prestazioni”. 
d. L’impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta 

conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato d’appalto e nei 
restanti documenti di gara.  

e. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell’impresa 
appaltatrice: 

i. la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa 
vigente in materia, 

ii. la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato 
d’appalto e nei restanti documenti di gara. 

f. L’impresa appaltatrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per 
l’avvio dell’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del DLgs 36/2023. 

g. È ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a 
regola d'arte delle stesse. Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore 
dell’esecuzione del contratto e definita in forma scritta, così come la ripresa delle prestazioni. I 
giorni concessi di sospensione non rientrano nel computo dei giorni fissati per l’ultimazione 
delle stesse. 

h. Nel caso che, a giudizio insindacabile del Direttore dell’esecuzione del contatto, dovessero 
riscontrarsi circostanze tali da suggerire la consegna delle prestazioni in più tronchi, si 
procederà alla consegna frazionale mediante successivi verbali di consegna e l'Appaltatore 
dovrà eseguire i servizi relativi a ciascun verbale senza peraltro che l’impresa abbia diritto ad 
alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’applicazione dei prezzi offerti in 
sede di gara. 
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i. Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla 
data della sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 3 Luoghi di esecuzione 

1. il servizio in progetto si compone di tre attività principali: la ripulitura dei perimetrali dalle erbe 
infestanti che avvolgono la recinzione, da eseguire trimestralmente, per una lunghezza di 1600 
ml; la trinciatura semestrale dell’erba sulle aree (c.a. 13000 mq) sterrate dalla vegetazione 
spontanea per scongiurare la proliferazione della fauna selvatica sconfinante dal bosco, nonché 
costituire una barriera di sicurezza per la popolazione in caso di incendio, nonché la tenuta in 
sicurezza delle circa 16 alberature mediante interventi di potatura periodica annuale e alla 
bisogna. Più specificamente le attività da eseguire sono: 
 Lo sfalcio dell'erba sui perimetrali sarà eseguito con decespugliatore manuale e sarà 

compresa la raccolta dell'erba tagliata e il trasporto delle risulte al centro di raccolta, sono 
compresi tutti gli apprestamenti per la regolamentazione del traffico e i divieti di sosta per 
avere l'area libera per l'esecuzione del servizio. 

 Lo sfalcio dell'erba su aree e terreni eseguito con trincia meccanica a taglio mulching, più 
precisamente in Via della Pescara, nell’area a confine con il bosco comunale e nell’area a 
confine con la realizzanda area fiera. 

 La potatura di Alberi e Arbusti, a confine area ERP per scongiurare il pericolo di caduta di 
rami pericolanti e il deperimento degli individui vegetali per mancanza di cure. 

Il costo stimato per l’esecuzione delle suddette attività atteso che la durata dell’affidamento è 
considerato in 36 mesi ammonta ad euro 48.060,00 oltre IVA ed è meglio dettagliato nel computo 
metrico. 
a. L’Appaltatore potrà eseguire prestazioni anche su aree di pertinenza privata a confine con la 

proprietà pubblica, su Ordine di Servizio da parte del Direttore dell’esecuzione, per 
inottemperanza del proprietario a seguito di diffida ad adempiere non eseguita nei termini fissati 
dall’ingiunzione emessa dagli uffici comunali (prestazioni extra canone). 

b. Il Direttore dell’esecuzione del contatto si impegna a fornire all’impresa appaltatrice tutte le 
informazioni relative agli eventuali servizi presenti e a provvedere, se necessario, alla loro 
disattivazione durante l’esecuzione dei servizi da parte della stessa. L’impresa appaltatrice ha 
l’obbligo di informare il Direttore dell’esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata 
durante l’esecuzione delle prestazioni. 

c. Con il rilascio della dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni 
contrattuali, non saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla 
natura dei servizi da eseguire sia sui luoghi di esecuzione. 

 

Art. 4 Modalità di effettuazione delle prestazioni 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi: 
A. Sfalcio dell’erba: 

a. Sfalcio dell’erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi e cespugli presenti nelle 
banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi 
meccanici di tipo e potenza adeguata, purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in 
piano che in pendenza 

b. L’altezza di taglio dovrà essere di circa 5 cm. E dovrà essere uniforme su tutta la superficie 
interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente i rilasci di ciuffi d’erba non 
tagliati. Il taglio dell’erba dovrà essere “rifinito” intorno agli elementi di arredo stradale quali 
segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere, che in 
caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dall’Impresa con onere a 
proprio carico.  
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c. La larghezza della superficie di sfalcio ai lati delle strade comunali, sarà adeguata alla larghezza 
della banchina o scarpata, fino ad un massimo di 5 metri e dovrà essere evitata la ricaduta di 
rami e/o arbusti che tendono alla carreggiata stradale in rimonta sullo sfalcio effettuato. 

d. Nella esecuzione dei lavori di sfalcio, bisognerà adottare ogni accorgimento utile per evitare 
danni agli utenti della strada (ad esempio utilizzando i decespugliatori stando “spalle alla 
strada” in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada per evitare la rottura dei 
cristalli degli autoveicoli transitanti, etc.). 

e. Aspirazione, carico e trasporto, da eseguirsi prontamente, dei materiali derivanti dalla falciatura 
mediante conferimento in discarica autorizzata ovvero su aree di cui l’Impresa abbia piena 
disponibilità e dotate dei requisiti richiesti dalle norme di prevenzione incendi.  

f. Per quanto attiene al materiale conferito in discarica autorizzata si dovrà avere cura di tenere il 
più possibile separato il materiale organico (foglie, carta, sfalcio) dal restante materiale.  

g. Le aree dopo lo svolgimento dell’intervento di sfalcio dovranno comunque apparire pulite senza 
la presenza di materiali residui se sminuzzati dall’intervento delle macchine. L’onere per lo 
smaltimento del materiale presso discarica autorizzata si intende ricompreso all’interno del 
prezzo d’appalto.  

h. Il conferimento e/o la distruzione dei materiali asportati o falciati dovrà essere effettuata quanto 
prima e comunque si dovrà evitare l’accumulo di materiale suscettibile di innesco di incendio, 
lasciando le pertinenze stradali perfettamente pulite. L’Impresa dovrà eseguire le operazioni di 
sfalcio in modo tale da evitare l’innesco e la propagazione di incendi e nei pressi delle macchine 
operatrici dovrà tenere a disposizione personale dotato di idonee attrezzature per lo spegnimento 
di eventuali incendi prodotti dalle succitate macchine.  

i. E’ fatto assoluto divieto di bruciare l’erba nelle pertinenze stradali. 
j. Il piano viabile al termine di ogni operazione dovrà risultare assolutamente sgombro dai residui 

prodotti dall’intervento delle macchine falciatrici; in particolare si dovrà avere cura di ripulire la 
segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio.  

k. Si precisa che l’Impresa non potrà dar corso a nessuna lavorazione di sfalcio su una strada 
comunale se prima non ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei materiali derivanti 
dalla falciatura nella strada dove precedentemente sono state eseguite le operazioni di sfalcio.  

l. Regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali interessati dai lavori, mediante la 
fornitura e posa in opera della prescritta segnaletica provvisoria, di impianti semaforici ove resi 
necessari da particolari condizioni stradali e di traffico, e l’utilizzo di movieri, in conformità alle 
disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, oltre a quelle contenute nel 
Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.  

m. Tali provvedimenti dovranno essere posti in essere a cura dell’Impresa, ritenendosi impliciti 
nell’attuazione delle misure minime di sicurezza del servizio. 

n. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra costituisce, a tutti gli effetti, violazione delle 
norme in materia di sicurezza, con le conseguenze che caso per caso dovesse comportare la 
violazione. 

o. In caso di rifiuti rinvenuti nell’area di sfalcio, compresi i rifiuti solidi urbani ed i materiali 
ingombranti e di qualsiasi altro rifiuto (nessuno escluso), l’appaltatore è tenuto a raccogliere in 
un unico punto che non reca problemi al traffico veicolare e pedonale per il successivo prelievo 
da parte del Gestore comunale per la raccolta e trasporto presso discariche autorizzate. 

p. Per tutto il periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo”, le pertinenze 
stradali dovranno essere mantenute libere da qualunque materiale infiammabile, intervenendo, 
di propria iniziativa e con ampia autonomia, tutte le volte che risulti necessario ai fini di 
contrastare le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio. 

 
B. Potature su alberi, arbusti e siepi: 

a. potature di contenimento anche drastiche, comprensive di spalcatura, rimonda del secco e, ove 
necessario, di accorciamento delle branche principali, - abbattimento, rimozione ceppaie – 
potature di tipo artistico. 

b. Tutti gli interventi si intendono comprensivi di: 
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i. accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine cantiere, 
ii. se necessario, riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione) e alloggiamento 

del tritato - cippato in cassoni preposti allo scopo, 
iii. gestione degli sfalci e delle potature ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. b ter del D.Lgs 

152/2006 così come aggiornato dal D.Lgs 116/2020, con trasporto in carico all’appaltatore. 
iv. asportazione del legname, a cura e spese dell’impresa appaltatrice. 

c. Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza 
dall’impresa, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto e secondo le 
direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del 
contratto. 

d. Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano state 
eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettose delle prescrizioni impartite, dovranno 
essere nuovamente eseguite o completate a spese dell’impresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni 
naturali e consecutivi dalla relativa richiesta. 

e. L’impresa è tenuta, a sua cura e spese, a: 
i. eseguire i rilievi fotografici che il Direttore dell'esecuzione del contratto riterrà opportuni 

per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo l’esecuzione dei 
servizi, al fine di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una 
successiva analisi delle attività svolte dall’impresa appaltatrice, 

ii. segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione 
tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a 
quelli previsti da Capitolato. 

f. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di: 
i. comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarità, 

cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al 
fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse,  

ii. consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di 
valore rinvenuti dal proprio personale durante l’espletamento delle prestazioni per la 
consegna al legittimo proprietario, 

iii. mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo 
svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprietà 
esclusiva del Comune stesso.  

g. L’Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi 
in cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si 
estende anche agli eventuali sub contraenti. 

h. Fermo restando che per ogni tipologia di servizio la raccolta del materiale di risulta dovrà essere 
eseguita nella stessa giornata della mondatura/potatura/abbattimento/ estirpazione/ecc., 
dovranno essere osservate le modalità operative successivamente riportate: 

 
C. Potatura e spalcatura delle alberature 

a. Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in 
maniera rigorosamente conforme al portamento, all’individualità per struttura, forma, 
patologia, attività biologica, ubicazione, ecc. della pianta, con mezzi, manodopera, attrezzi e 
mezzi forniti dall’impresa aggiudicataria ai prezzi offerti dalla stessa in sede di gara. 

b. La potatura dovrà tenere conto della mondatura del secco, integrata dall’eliminazione di 
quei rami malformati, feriti o malati (in quest’ultimo caso dovranno essere eliminati con 
tutte le precauzioni previste dal caso), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli 
deboli o sottili che si formano in particolar modo al centro della chioma; tali operazioni 
dovranno essere eseguite sull’intera pianta, dalla base alla chioma a prescindere dalla 
tipologia di prestazione richiesta (es. potatura vera e propria o potatura di contenimento). 

c. Dovrà essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo 
quattro branche primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e 
contenendo la chioma, sempre nel rispetto delle forme naturali ed asportando la minor 
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quantità possibile di vegetazione, riducendo il peso e la lunghezza dei rami secondari 
mantenuti, solo se necessario per motivi statici e di spazio 

d. Per la potatura di branche orizzontali, il taglio dovrà essere effettuato parallelamente al 
tronco senza intaccare il collo della branca e senza lasciare monconi. 

e. Per la potatura di una branca curva si dovrà far riferimento all’angolo finale formato dalla 
piega con il bordo del tronco. 

f. Nel caso di potatura di branche condominanti, a forcella, dovranno essere evitati tagli troppo 
rasenti o troppo lontani dalla biforcazione e tagli molto inclinati per evitare grosse ferite. 

g. La potatura di una branca morta si dovrà avere l’accortezza di tagliarla al limite dell’anello 
cicatriziale senza intaccarlo, per evitare la diffusione di marciumi e carie. 

h. Volendo effettuare una potatura di raccorciamento si dovrà effettuare il “taglio di ritorno” 
che consiste nel tagliare all’ascella di una ramificazione, con un taglio parallelo alla piega 
del collare, lasciando un tiralinfa. 

i. Il taglio di grosse branche, da 10/15 cm, deve essere ripartito in tre momenti: 
- incisione sotto la branca da eliminare, più distante dal punto di taglio definitivo, 
- asportazione completa della branca fino al punto di incisione, 
- eliminazione dell’ultima porzione di branca rimasta attaccata al tronco. 

j. È da evitare nel modo più assoluto il capitozzo. 
k. È da escludersi ogni tipo di “scalvatura”, cioè qualsiasi recisione dei rami, rasente al tronco, 

effettuata non rispettando l’anello cicatriziale, o potatura che si discosti dai modelli 
sopracitati salvo casi in cui si rendesse necessaria per motivi fitosanitari o di malformazione 
generale della pianta, che dovranno comunque essere tempestivamente comunicati al 
Direttore dell’esecuzione del contratto prima dell’esecuzione dell’intervento, e concordati 
con lo stesso. 

l. I tagli apicali dovranno essere effettuati con il criterio del “taglio di ritorno” ossia appena al 
di sopra di un ramo ben robusto e ben orientato che fungerà da nuova cima; i tagli dovranno 
essere inclinati dall’alto verso il basso con angolo di 45° e se possibile con faccia rivolta 
verso sud, evitando nel modo più assoluto i tagli in orizzontale. La superficie degli stessi 
dovrà presentarsi liscia ed in caso di rami primari o secondari, il taglio dovrà risultare quasi 
aderente alla piega del collare della branca, senza monconi sporgenti; inoltre la corteccia 
dovrà rimanere sana ed integra senza slabbrature. 

m. Il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva, in caso di grosse ferite derivanti dal 
taglio, di richiedere all’impresa di ricoprirle con prodotti disinfettanti (da usare secondo le 
prescrizioni della Ditta produttrice del prodotto) per impedire l’attacco di agenti patogeni. 
Tali prodotti, di sperimentata efficacia, dovranno essere approvati dallo stesso prima 
dell’inizio dei servizi. 

n. Tutti gli attrezzi da taglio impiegati dovranno sempre essere accuratamente disinfettati con 
Sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare ad interventi su altre piante. 

o. In caso di fitopatie in atto tale precauzione andrà sempre adottata prima di passare a 
interventi su altri rami della stessa pianta. 

p. Per spalcatura delle alberature si intende il taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura rispettando l’anello cicatriziale, per consentire una buona aerazione dalla parte 
inferiore della pianta. 

q. La potatura di alleggerimento o accorciamento branche, riguarda gli alberi maturi che hanno 
assunto uno sviluppo eccessivo in relazione allo spazio disponibile, al fine di riequilibrare la 
vegetazione troppo fitta, pesante ed eccessivamente spostata all’estremità e ridurre quindi 
l’effetto vela. Ha anche lo scopo di diminuire il peso, a carico delle singole branche, nel 
caso in cui il punto di inserzione sia compromesso o per la presenza di particolari anomalie 
lungo l’asse della branca stessa (cavità, fessurazioni, ecc.), così da ridurre il rischio di 
rotture accidentali. Questo tipo di intervento si effettua mediante l’esecuzione di tagli di 
diradamento dei rami fino all’intersezione di una branca più piccola (tecnica del taglio di 
ritorno). Si dovrà, comunque, cercare di lasciare all’albero una forma più naturale possibile 
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e, per non provocare l’emissione di ricacci indesiderati, si dovrà evitare che la riduzione 
complessiva della massa fogliare superi il 20%-25% del complesso della chioma. 

r. Per potatura di contenimento è da intendersi quella potatura effettuata per l’alzatura del 
primo palco, mondatura dei rami primari, eliminazione del secco o di rami malformati, 
secondo le modalità sopra descritte. 

s. Per rimonda del secco si intende l’insieme delle operazioni consistenti nell’eliminazione di 
tutte le parti secche e/o ammalorate presenti nella chioma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi 
dimensioni. Comprende anche la rifilatura di eventuali rami spezzati da agenti meteorici e 
l’eliminazione dei ricacci eventualmente presenti sul tronco. 

t. Sarà cura dell’impresa appaltatrice, all’avvio di ogni tipologia di intervento, predisporre, alla 
presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, opportune “piante campione” da 
considerare a modello per l’esecuzione delle potature. A tal fine, dovrà concordare, con 
almeno un giorno lavorativo di preavviso, il giorno di esecuzione di tale modello. 
 

D. Abbattimento di alberi e rimozione di ceppaie 

a. A giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto l’abbattimento potrà eseguirsi per 
schianto oppure per capitozzature scalari fino al piede. 

b. Tutti i ceppi dovranno essere devitalizzati attraverso: 
c. operazioni meccaniche con trivella trincia - ceppi, o 
d. operazioni con macchina fresaceppi, o 
e. nei casi in cui la presenza di manufatti o altro renda impossibile estirpare la ceppaia, additivi 

chimici tipo calceviva, gliphosate, picloram o altri prodotti idonei. In questi casi sarà 
necessario eseguire il taglio al piede almeno15 cm sotto il suolo. 

f. Tutte le buche prodotte dalle operazioni di estirpazione o dalle operazioni di 
devitalizzazione dovranno essere accuratamente colmate e coperte con terra di coltivo, 
rimuovendo tutte le risulte prodotte, e dovrà essere riformato il prato nel caso in cui il 
Direttore dell’esecuzione del contratto decidesse di non mettere a dimora una nuova 
alberatura. 
 

E. Potatura di arbusti 

La potatura di arbusti consiste in interventi drastici di riduzione della vegetazione: 
a. mantenendo la forma propria dell’arbusto, 
b. rimuovendo le porzioni di rami secchi, 
c. rimuovendo i rami più vecchi. 
d. L'Impresa potrà usare i mezzi che riterrà opportuno purché ciò permetta una regolare e 

perfetta esecuzione delle lavorazioni. 
e. In ogni caso si vieta all’impresa di utilizzare macchine idrauliche con battitori dentati, 

martelletti ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di 
tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti 
colpite. 

 
a) A seguito dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’impresa appaltatrice dovrà concordare, con 

il Direttore dell'esecuzione del contratto e trasmettere, via PEC, allo stesso, il calendario degli 
interventi di potatura, abbattimento e rimozione ceppaie descritti nella Relazione Tecnica, 
Illustrativa e di Stima, da eseguire, nel quale dovranno essere indicate con precisione le 
tempistiche per l’inizio e la fine di ogni specifico intervento suddiviso per via e/o area a verde, 
in modo da consentire la predisposizione, almeno 72 (settantadue) ore prima, da parte della 
Polizia Locale, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, dell’eventuale 
ordinanza di divieto di sosta. Tale calendario, una volta sottoscritto per approvazione dal 
Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà assunto come riferimento per l’applicazione delle 
penali di cui al successivo art. 14. 

b) Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva l’insindacabile diritto di ordinare che 
l’impresa appaltatrice organizzi la sua attività dando la precedenza all’esecuzione del servizio in 
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determinate aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare 
l’esecuzione di una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche per altre esigenze (es. viabilità, 
particolari necessità locali, ordine generale, festività, ecc.), senza che per questo l'Appaltatore 
possa avanzare compensi o riserve. 

c) calendario degli interventi potrà essere modificato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, 
mediante ordini di servizio inviati via PEC, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione 
del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori 
compensi o risarcimenti. 

d) Sospensione e ripresa degli interventi: 
a. È ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dal Direttore dell'esecuzione del 

contratto su richiesta dell’impresa appaltatrice, nei casi di avverse condizioni climatiche, 
di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la 
realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi. 

b. La sospensione disposta ai sensi del precedente punto 1, permane per il tempo necessario 
a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

c. L'impresa appaltatrice che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione 
temporanea dei servizi ai sensi dei punti 1 e 2, senza che il Comune abbia disposto la 
ripresa dei servizi stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a 
dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda 
a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione 
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi, qualora l'impresa 
appaltatrice intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

d. Il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le 
ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i servizi. 

e. Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa appaltatrice 
alcun compenso o indennizzo. 

f. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa 
appaltatrice, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione 
dei servizi. 

g. Le sospensioni comportano il differimento dei termini contrattuali di un numero di 
giorni pari a quelli della sospensione stessa. 

 
e) L’impresa appaltatrice dovrà trasmettere via PEC al Direttore dell'esecuzione del contratto:  

a. prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa l’elenco dei luoghi di intervento previsti. In 
sostituzione potrà fornire un calendario settimanale da inviarsi il primo giorno lavorativo 
della settimana di esecuzione, 

b. a fine di ogni giornata lavorativa il “report di avanzamento delle prestazioni” riportante 
le prestazioni effettuate. 

f) Sono, inoltre, a carico dell’impresa appaltatrice: 
a) il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di 

proprietà dell’impresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

Art. 5 Forma e ammontare dell’appalto - revisione prezzi 

a) L’importo stimato dell’appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e 
imposte, attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera, 
direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri 
dell’impresa appaltatrice, spese generali, utile d’impresa, e quanto altro indicato nel 
Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell’impresa appaltatrice, 
aventi come fine l’attuazione ed il completamento a perfetta regola d’arte delle prestazioni 
date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo 
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stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita 
ammissione dell’impresa appaltatrice. 

b) La revisione dei prezzi al presente contratto è regolata dall’art. 60 del D.Lgs 36/2023 
 

Art. 6 Prestazioni non previste e variazioni 

a) In caso di necessità e urgenze il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà apportare 
modifiche istantanee al programma giornaliero delle prestazioni che il personale 
dell’impresa appaltatrice dovrà attuare con decorrenza immediata. L’impresa appaltatrice ne 
riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia, nel rispetto di quanto previsto 
all’art. 120 del D.Lgs 36/2023. Resta in facoltà dell’impresa appaltatrice presentare in forma 
scritta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, le osservazioni che 
ritenesse opportune. 

b) Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 120 del D.Lgs 36/2023: 
a. il Comune si riserva la facoltà di apportare alle prestazioni quelle variazioni in 

aumento o in diminuzione che riterrà opportune nell’interesse della cittadinanza, 
della buona riuscita e dell’economia delle prestazioni, 

b. l’impresa appaltatrice si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi/forniture non 
previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi 
aventi carattere d’urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed 
alla natura stessa specificate nel presente Capitolato d'appalto. 

c) L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione di 

servizi/forniture non previsti solamente dopo averne ricevuto l’ordine scritto e firmato 

dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 

d) L’impresa appaltatrice è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni 
previste dal contratto. 

e) Oltre all’aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l’impresa 
appaltatrice non avrà diritto a nessun’altra indennità. 

f) Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni 
in aumento o la riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in 
volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione. 

g) In caso di compensi per prestazioni il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di 
aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti 
tramite sottoscrizione di apposito “verbale di concordamento nuovi prezzi”; qualora non si 
pervenga ad un accordo, il Comune potrà rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni in 
questione, ad altra impresa del settore senza che l’impresa appaltatrice possa trarre motivo 
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie. 

h) Il Comune si riserva il diritto di stralciare dall’appalto, con conseguente adeguamento dei 
corrispettivi dovuti, tutte quelle prestazioni per le quali ritenesse provvedere motivatamente 
in altro modo senza che l’impresa appaltatrice possa vantare compensi o indennizzi di 
qualsiasi natura o specie. 

i) Il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per 
cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si 
applica al valore di ciascuna modifica. 

j) Resta salvo che al di là del limite suindicato, in aumento o in diminuzione, l’impresa 
appaltatrice ha diritto a recedere dal contratto; in tal caso avrà diritto al pagamento delle 
prestazioni fino a quel momento rese a termine di contratto. 

k) Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’impresa appaltatrice, 
se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal 
Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 120 del D.Lgs 36/2023. 

l) Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 
e, ove il Direttore dell’esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la 
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rimessa in pristino, a carico dell’impresa appaltatrice, della situazione originaria 
preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso. 

m) Il Comune, qualora si rendesse necessario ordinare l’esecuzione di servizi di cui al presente 
Capitolato presso aree o edifici di proprietà privata, può, in caso di inadempienza del 
privato, disporre tramite l’impresa appaltatrice, l’esecuzione d’ufficio degli interventi 
suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi costi sostenuti, calcolati secondo quanto sopra 
specificato. 

n) L’impresa appaltatrice dovrà fatturare i costi relativi all’espletamento dei servizi richiesti 
direttamente al Comune, salvo diverse disposizioni. 

 

Art. 7 Personale in servizio - norme di sicurezza 

a) Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato 
d’appalto e dai restanti documenti di gara, l’impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie 
dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la 
regolare esecuzione delle prestazioni previste. Oltre al personale in servizio, l’impresa 
appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in 
caso di ferie o malattia. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L’impresa 
appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto alle prestazioni il quale 
dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione 
delle stesse. 

b) L’impresa appaltatrice è obbligata: 
a. ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – 

normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in 
vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l’intera 
durata dell’appalto, 

b. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del 
personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d’ufficio il rilascio del DURC 
per verificare l’adempimento di tali obblighi. 

c. a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla 
legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio, 

d. a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui 
alla Legge n. 68/1999 e s.m.i., 

e. ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla 
prevenzione di infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie 
professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. 

f. provvedere che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme sopra citate 
anche da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro 
dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subcontraenti stessi,  

g. ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un’adeguata formazione ed 
informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto 
quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 
osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre 
normative di settore. Il Comune si riserva di richiedere all’impresa appaltatrice 
misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad 
adottare, per salvaguardare l’incolumità delle persone e l’igiene ambientale, 

h. a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di 
sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo, 

i. a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell’esecuzione del 
contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, 
il verificarsi di: 
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i. infortuni occorsi ai propri dipendenti, 
ii. incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, 
j. a depositare prima della consegna delle prestazioni, il piano operativo di sicurezza 

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle prestazioni. In sede di 
stipulazione del contratto o di consegna delle prestazioni verrà, inoltre, sottoscritto il 
documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto dal 

Comune e facente parte, in prima stesura, dei documenti di gara.  
k. Anche le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI costituiscono prescrizioni 

per l’esecuzione delle prestazioni. 
l. Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere 

eseguite, quanto più possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di 
pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non 
fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, 
degli orari e delle zone di intervento. 

m. Le prestazioni da effettuarsi all’interno degli impianti sportivi dovranno essere 
eseguite in totale assenza dei fruitori, previo accordo con i gestori degli stessi da 
raggiungersi attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. 

n. Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in 
gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), dovranno essere eseguite in 
assenza di fruitori. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi 
accordi specifici, alla presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, con i 
relativi gestori. 

o. Le prestazioni da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguite in 
orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini. 

p. In ogni caso si dovranno attuare tutte le disposizioni indicate nel DUVRI, 
q. A partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile 

del Procedimento e/o dal Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
 

c) Il personale in servizio dovrà: 
a. essere dotato, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta 

di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di 
conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La divisa del personale deve essere 
rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle 
caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di 
riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l’impresa 
appaltatrice dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a 
riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento 
delle prestazioni, 

b. mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e 
uniformarsi alle disposizioni impartire dal presente Capitolato d’appalto ed emanate 
dal Comune ed agli ordini impartiti dall’impresa appaltatrice stessa, rispettando le 
norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non 
fosse, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto 
ne informeranno l’impresa appaltatrice la quale dovrà procedere secondo quanto 
previsto nel CCNL di riferimento applicabile. Il Comune si riserva la facoltà di 
richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei 
compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per il Comune stesso, 

c. avere padronanza della lingua italiana, 
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d. essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale 
e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso 
assegnati. 

e. Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’impresa 
appaltatrice ed il proprio personale impiegato nelle prestazioni,  

f. L’impresa appaltatrice deve individuare un referente operativo che sia diretto 
interlocutore del Comune per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa 
delle prestazioni. Il suddetto referente è sostituito da altro addetto, formalmente 
delegato dall’impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto 
l’effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo 
dell’eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato via PEC all’Ufficio 
comunale preposto presso il Settore Patrimonio e Ambiente. 

g. Il referente deve garantire la propria reperibilità almeno nelle ore di esecuzione delle 
prestazioni, mediante l’utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico 
dell’impresa appaltatrice, come ad esempio un telefono cellulare. 

h. Tale referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare 
le necessarie misure correttive in caso di inadempienze. 

i. Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la 
ricezione sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico 
dell’impresa appaltatrice. 

j. L'impresa appaltatrice, qualora tali dati non siano presenti nel POS aziendale 
depositato, dovrà produrre prima dell’avvio delle prestazioni, una scheda aziendale 
riportante: 

o i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell’azienda, 

o il nominativo ed il recapito telefonico del referente operativo 

dell’azienda, 

o il normale orario giornaliero di lavoro, 

o i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al 

presente appalto, 

o il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori. 

k. L’impresa appaltatrice dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, 
entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le 
eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite. 

 

Art. 8 Attrezzature e mezzi 

a) Per il corretto espletamento delle prestazioni l’impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura 
e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità 
sufficienti all’effettuazione di tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d’appalto 
e nei restanti documenti di gara. L’impresa appaltatrice dovrà, altresì, garantire le scorte 
necessarie. 

b) Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in 
genere tutta la strumentazione occorrente per l’esecuzione delle prestazioni dovranno: 
- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e 
- alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti, 
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro, 
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in 

atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ 
preferibile l’uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale 
quali gas, metano, ecc.. 

c) Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche 
richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai 



 12

dispositivi segnaletici da rapportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere 
tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in 
materia. 

d) Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che 
permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d’appartenenza. 

e) L’impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in 
perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e 
straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento 
dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà 
essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni. 

f) Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, 
automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in 
contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale 
sostituzione o revisione è a carico dell’impresa appaltatrice e non può comportare oneri 
aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L’impresa appaltatrice 
è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se 
ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto. 

g) Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l’impresa appaltatrice dovrà darne immediatamente 
comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto. La sostituzione dell’attrezzatura o 
del mezzo dovrà avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e 
non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di 
offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto l’uso temporaneo, limitato al periodo strettamente 
necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista 
normativo, al fine di garantire la continuità del servizio. 

h) I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la 
continuità e l’efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di 
eventuali disservizi. 

i) Non sarà possibile alloggiare a deposito in stabili o aree comunali, mezzi, attrezzature e 
macchinari utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere 
allontanati dall’area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso. 

j) Durante la loro utilizzazione l’impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli 
accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i 
terzi. 

 

Art. 9 Sedi e recapiti 

a) Per tutta la durata dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà mantenere edotto il Comune circa 
il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da 
cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, 
aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, PEC, e-mail, entro 5 (cinque) giorni 
naturali e consecutivi dall’avvenuta modifica. 

 

Art. 10 Subappalto - cessione del contratto - cessione del credito 

a) Non è ammesso l’affidamento in subappalto. 

b) È fatto assoluto divieto all’impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o 
anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei 
danni a favore del Comune. 

c) Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell’impresa appaltatrice per i 
quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice; 
gli stessi non hanno effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il 
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soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto 
nei confronti del Comune medesimo alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 
maggio 1991, n°187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dai documenti di gara. Nei 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi il 
Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti 
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni sopra citate, 
non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L.575/1965 e s.m.i.. 

d) Relativamente alla cessione di crediti si farà riferimento all’art.204 del D.Lgs. 36/2023, con 
la sola eccezione che è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione 
scritta da parte del Comune. 

 

Art. 11 Modalità di pagamento 

a) L’impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto trimestrali posticipati, scaturiti 
dall’offerta presentata in sede di gara. 

b) I pagamenti relativi ai servizi eventualmente richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice, 
saranno liquidati solo a seguito di riscossione coatta verso il privato inadempiente. 

c) In alternativa a quanto stabilito al punto precedente, la ditta sarà liquidata dal privato 
inadempiente, qualora il privato stesso raggiunga in tal senso un accordo con il Comune. 

d) L’impresa appaltatrice dovrà presentare apposita richiesta al Direttore dell’esecuzione del 
contratto il quale, entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dovrà 
predisporre, sulla base dei “report di avanzamento delle prestazioni” trasmessi 
giornalmente dall’impresa appaltatrice, regolare Stato di Avanzamento dei servizi, in base al 
quale l’impresa appaltatrice, previa sottoscrizione dello stesso, procederà all’emissione di 
regolare fattura, da trasmettersi in originale. 

e) La fattura relativa all’ultima rata di pagamento, qualunque sia l’ammontare, verrà liquidata a 
seguito dell’approvazione del certificato di conformità. 

f) L’impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 

136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i 

subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari. 
g) La liquidazione di ciascuna fattura verrà effettuata, previa verifica d’ufficio della regolarità 

contributiva dell’impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subcontraenti, 
esclusivamente mediante bonifico bancario, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale 
di Contabilità, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, anche in 
deroga al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. Tale deroga è determinata dalle tempistiche di 
ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva, pari ad un massimo di 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, da sommarsi a quelle di 
registrazione contabile interna del Comune e a quelle materialmente necessarie per 
l’effettuazione del pagamento tramite tesoreria comunale. 

h) Ogni bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai 
sensi dell’art.11 della L. 16 gennaio 2003, n.3. 

i) L’impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune per iscritto, qualora vi siano 
modifiche rispetto a quanto dichiarato in contratto di servizio, nei termini prescritti, gli 
estremi: 
- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse 

pubbliche di cui all’art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l’indicazione 
dell’opera/servizio/fornitura al/alla quale è/sono dedicato/i,  

- le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i 
- corrente/i, 
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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a. Il Comune verificherà, in occasione di ogni pagamento all’impresa appaltatrice e con 
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi 
alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

b. L’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal 
Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.  

c. Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori ad €. 10.000,00 sono subordinati al 
positivo esito delle verifiche che il Comune, ai sensi dell’art. 48 - bis D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 602 e s.m.i. e del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 18 gennaio 2008 
n. 40 e s.m.i., è tenuto ad effettuare nei confronti dell’aggiudicatario tramite Equitalia S.p.A. 
per la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una 
o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo nel 
pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il 
suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento 
contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della 
suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire 
la regolare esecuzione del contratto. Il Comune si impegna a dare all’impresa appaltatrice 
sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. 

d. In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e 
contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito, da 
emettersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della 
relativa richiesta del Comune. 

e. Per le prestazioni di cui al presente Capitolato d’appalto le fatture relative devono contenere 
la dicitura “servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano su strade e 

aree comunali e di manutenzione delle strade e piste forestali nel bosco comunale”, 

nonché il Codice CIG rilasciato dall’ANAC. 

f. Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune 
all’impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la 
piena ed immediata efficacia. 

g. Il Comune invierà all’impresa appaltatrice i provvedimenti di assunzione degli impegni di 
spesa. 

h. Eventuali prestazioni extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e 
data del provvedimento comunale del relativo impegno di spesa. 

i. Ogni prestazione extracontrattuale effettuata non sarà liquidata se non richiesta con 

regolare ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

j. Qualora il Comune non rispettasse i termini di pagamento di cui sopra, l’impresa 
appaltatrice provvederà a notificare al Comune ingiunzione ad effettuare l’accredito entro 5 
(cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ingiunzione medesima. 
Decorso infruttuosamente tale termine, l’impresa appaltatrice avrà diritto all’applicazione e 
riconoscimento degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine di pagamento 
previsto dal Regolamento Comunale di contabilità alla data di effettivo accredito del 
pagamento. Gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente. 

k. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non 
daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’impresa appaltatrice né alla 
richiesta di scioglimento del contratto. 

l. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di un DURC che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 
contratto, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
DURC sarà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, senza 
che l’impresa appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni a o 
riconoscimento di interessi. 
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Art. 12 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva 

a) Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 36/2023, l’offerta da presentare per l’affidamento dei 

servizi deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 (due) % 

dell’importo complessivo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza, 

IVA esclusa. 

b) L’importo della garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Per fruire di tale beneficio, si dovrà segnalare e documentare, in sede di offerta, il 
possesso di tale certificazione. 

c) Tale cauzione, costituita ai sensi del sopra citato articolo, copre la mancata sottoscrizione 
del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, qualora la cauzione fosse 
costituita da titoli di credito quali assegni bancari, il titolo sarà restituito entro 30 (trenta) 

giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione definitiva. Il Comune procederà 
all’escussione della cauzione provvisoria nell’ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle 
imprese concorrenti in sede di gara si siano verificate mendaci ovvero nell’ipotesi in cui per 
colpa dell’aggiudicatario non si giunga alla stipula del contratto ovvero nell’ipotesi generale 
in cui l’impresa concorrente turbi le operazioni di affidamento. 

d) In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà 

presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto 

e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del 

D.Lgs. 36/2023. 
e) La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento 

dell’appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti 
dall’appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune 
dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa 
cagionati a qualunque titolo. 

f) Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, 
il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di 
promuovere il sequestro di beni di proprietà dell’impresa appaltatrice nelle necessarie 
quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle 
maggiori spese sostenute dal Comune. 

g) Il deposito cauzionale deve permanere valido e inalterato nel suo ammontare fino 
all’emissione, da parte del Comune, del Certificato di verifica di conformità delle 
prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 
risultante dal relativo certificato di cui al successivo articolo “Certificato di ultimazione 
delle prestazioni – verifica di conformità”. 

h) L’impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse 
avvalersi, in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data 
della relativa richiesta, pena la trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle 
somme dovute all’impresa appaltatrice fino all’avvenuto reintegro. In alternativa il Comune 
potrà procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, a spese dell’impresa appaltatrice, 
prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all’impresa per l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto. 

i) La cauzione definitiva verrà restituita comunque dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il 
completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali 
previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà 
essere verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali 
requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Comune fino all’adempimento delle 
condizioni suddette. 

j) Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice, 
la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni 
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e degli indennizzi dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’impresa appaltatrice per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate. 

k) In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà 
l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non 
abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà 
a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso 
all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l’affidamento 
dell’appalto a terzi. 

l) Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca 
dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale 
aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

m) La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni 
del corrispettivo. 

 

Art. 13 Responsabile del procedimento - Direttore dell’esecuzione 

del contratto - controlli 

a) In sede di consegna del cantiere il l’ente comunicherà il nome del Responsabile del 
procedimento. Ad esso sono assegnate le funzioni che verranno svolte con il supporto dei 
dipendenti del Comune. 

b) Il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’impresa 
appaltatrice attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Poiché le prestazioni 
oggetto del contratto non superano l’importo di € 500.000,00. Se non nominato, il Direttore 
dell’esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del procedimento. A tale 
Direttore sono assegnati il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile 
dell’esecuzione del contratto; inoltre lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto 
da parte dell’impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali 
siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 

c) La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competerà al Responsabile del procedimento ed 
al Direttore dell’esecuzione del contratto per tutto il periodo di affidamento in appalto, con 
la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Tali soggetti potranno, 
conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro 
discrezione e giudizio, l’esecuzione di visite ispettive presso i luoghi di effettuazione delle 
prestazioni, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente 
Capitolato d’appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte quelle 
altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia. 

d) Per una funzionalità del controllo, l’impresa appaltatrice è obbligata a fornire al 
Responsabile del procedimento tutta la collaborazione necessaria. 

e) Il Responsabile del procedimento, per il controllo e la vigilanza sulle prestazioni oggetto di 
appalto, potrà essere coadiuvato: 

f) dal personale dell’Area tecnica Manutentiva del Comune, 
g) dalla Polizia Locale e da altri Settori, Servizi ed Unità operative del Comune. 
h) L’impresa appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del 

Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno emanare, anche a 
seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto dell’appalto. In via 
ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi 
all’impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del 
Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche 
verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con 
ordine scritto, entro 1 (un) giorno lavorativo successivo alla comunicazione verbale. 
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Art. 14 Penalità – esecuzioni in danno 

a) In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando 
la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’impresa 
appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del 
Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto, all’infrazione contestatale ed al 
pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa 
dell’inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di 
una penalità dell’importo variabile a seconda dell’inadempimento, come di seguito riportato: 

i. Ritardata trasmissione del calendario degli interventi di cui all’art. 4, comma 

8°, per giorno di ritardo € 100,00, 

ii. Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l’esecuzione dei servizi 

nelle aree scolastiche, presso impianti sportivi e/o edifici comunali gestiti da 

associazioni e/o società, per inadempienza € 300,00, 

iii. Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di 

potatura e abbattimento, per pianta € 200,00, 

iv. Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di 

potatura e abbattimento, per arbusto € 50,00, 

v. Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di 

rimozione ceppaie, per ceppaia € 100,00, 

vi. Ritardata rimozione del materiale di risulta, per sito e per giorno di ritardo  

€ 300,00, 

vii. Ritardata trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’elenco dei 

luoghi di intervento previsti di cui all’art. 4, comma 10°, lett. a), € 30,00, 

viii. Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari 

all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. 
 

b) Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva 
specifica. 

c) Per l’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia 
espressamente prevista nel precedente comma 1°, si applicherà una penale di € 30,00. 

d) L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, a mezzo PEC, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione 
contestata, alla quale l’impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. 
Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi 
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si 
intenderanno definitivamente da applicare. 

e) In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui 
viene prevista l’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse 
non assorbe l’eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo 
autonomo e non assorbente. 

f) Il Comune procede, a seguito dell’assunzione di provvedimento definitivo di applicazione 
della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle 
prestazioni rese e/o avvalendosi della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta 
dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si 
riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale 
è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non 
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di 
disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore 
dell’esecuzione del contratto. 
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g) Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove 
l’impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi 
indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire 
d’ufficio, a spese dell’impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare 
adempimento dell’appalto, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il 
risarcimento del maggior danno subito dal Comune. Il recupero delle somme spese, 
maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa 
sulle somme dovute all’impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino 
alla completa estinzione della pendenza pecuniaria. Tale addebito potrà anche essere 
riscosso direttamente dal Comune mediante l’escussione della cauzione definitiva. 

h) Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento 
ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, fatta salva l’applicazione della relativa penale, 
provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all’impresa appaltatrice, il relativo 
compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata 
comunicazione scritta all’impresa appaltatrice. 

i) Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 
sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal 
Comune. 

 

Art. 15 Responsabilità 

a. Nell'esecuzione delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le 
cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a: 
- garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano 

comunque addette alle prestazioni o che vi intervengano direttamente o indirettamente 
per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, 
assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni, 

- evitare danni a beni pubblici e privati e all’ambiente, osservando le disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia 
antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’impresa 
appaltatrice. 

b) L’impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il 
Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all’ambiente ed alle 
persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile 
dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle prestazioni, 
alle persone, agli animali, alle cose o all’ambiente, sollevando pertanto il Comune, nonché i 
propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile 
dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio 
personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all’ambiente, al Comune o a terzi. 

c) Qualora nell’esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle 
proprietà, il Direttore dell’esecuzione del contratto compilerà apposita relazione da 
trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le 
presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Comune 
le conseguenze dannose. 

d) In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’impresa 
appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, 
zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), 
il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e 

consecutivi, a carico e spese dell’impresa appaltatrice, indipendentemente dall’esistenza di 
adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, 
il Responsabile del Procedimento farà eseguire d’ufficio le prestazioni i cui costi verranno 
detratti dal credito dell’impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all’uso della 
cauzione definitiva. In alternativa l’impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi 
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di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del 
procedimento e al Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato. 

e) Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto o della 

stipulazione del contratto, l’impresa appaltatrice dovrà presentare copia di propria 

idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dalla 

Legge, avente durata annuale pari a quella del contratto e contenente l’espressa rinuncia da 
parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno 
essere consegnate al Direttore dell’esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di 
rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell’appalto. 

f) Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile 
verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti 
dall’attività di gestione delle prestazioni appaltate, e per ogni danno alle opere preesistenti 
anche se qui non menzionato. La somma assicurata a copertura di eventuali danni di 
esecuzione dovrà essere almeno pari a € 200.000,00 ed il massimale per l’assicurazione 
RCT/RCO dovrà essere pari almeno a € 1.000.000,00. 

g) In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi 
dell’art.2602 del cc), l’impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della 
copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle 
Consorziate. 

h) In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per 
RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. 

i) In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese 
artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate. 

j) L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze non consentono di 
procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile 
giudizio del Comune, per fatto e colpa dell’impresa appaltatrice. 

k) Sanzioni eventuali cui il Comune dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo 
svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a 
quelli esecutivi di competenza dell’impresa appaltatrice danno diritto di rivalsa nei confronti 
della stessa. In tal caso il Comune informerà l’impresa appaltatrice dell’atto contestativo e 
dell’eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli 
organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza 
con il pagamento della sanzione da parte del Comune e può essere fatto valere con la 
cauzione definitiva, salvo che l’impresa appaltatrice, dietro esplicita richiesta del Comune, 
provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa. 

 

Art. 16 Risoluzione del contratto 

a) Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di 
risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 Codice Civile, fatti salvi 
ogni rivalsa per danni, l’incameramento della cauzione definitiva e l’applicazione delle 
penali di cui all’articolo “Penalità – esecuzioni in danno” del presente Capitolato, nei 
seguenti casi: 
a. qualora l’impresa appaltatrice: 
b. senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto non inizi le prestazioni entro la data stabilita dal calendario 
degli interventi approvato, 

c. per sua grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni, per due volte nel 
corso dell’appalto, 

d. rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche di cui 
all’articolo “Prestazioni non previste e variazioni” del presente Capitolato,  

e. a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati, 
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f. per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e 
retribuzione contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri 
contributivi, ecc.).  

g. per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa 
appaltatrice, 

h. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando 
la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate 
compromettano l’efficienza delle prestazioni o siano tali da arrecare danno al Comune, 

i. qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell’importo 
contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta, 

j. qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento 
definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.3 
della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, 
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione 
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per 
frodi nei riguardi del Comune, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 
interessati alle prestazioni oggetto dell’appalto, 

k. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico 
dell’impresa appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione, 

l. inadempimento, da parte dell’impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all’art.3 della 
L.136/2010 e s.m.i., accertato dal Comune. 

 
b) La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere 
qualsiasi ulteriore prestazione. 

c) L’impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni 
ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del 
contratto. 

 

Art. 17 Cause di decadenza 

a) Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’impresa 
appaltatrice le condizioni soggettive e tecniche richieste per l’affidamento dell’appalto, il 
Comune procederà a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale. 

b) La cessazione dell’attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico 
dell’impresa appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e 
l’incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di 
Imprese, il fallimento di un’impresa facente parte dell’associazione potrà comportare la 
decadenza del contratto di concessione e l’incameramento della cauzione definitiva. 

c) La decadenza del contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento o PEC, all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere 
qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia 
oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa avanzare 
diritti di sorta. 

d) L’impresa appaltatrice risponderà dei danni derivanti al Comune dalla decadenza del 
contratto. 

 

Art. 18 Recesso 

a) Resta salva la facoltà del Comune, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di 
interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata 
l’esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell’impresa appaltatrice: 
a. delle spese dalla stessa sostenute, 
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b. delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento 
dell’effettivo recesso, 

b) Il recesso deve essere comunicato all’impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata p 
PEC ed ha effetto decorsi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. 
Dopo tale termine l’impresa appaltatrice dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore 
prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad 
altra azienda, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta. 

c) Resta esclusa la facoltà dell’impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima 
della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile. 

 

Art. 19 Costituzione in mora 

a) Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d’appalto operano di 
pieno diritto senza obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell’assuntore. 

 

Art. 20 Controversie 

a) Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e 
l’impresa appaltatrice nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o 
comunque a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni affidate, devono 
essere comunicati per iscritto e corredati da motivata documentazione. 

b) E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale. 
c) Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l’impresa appaltatrice, qualsiasi sia la 

loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo 
bonario, saranno affidate al giudice competente. 

d) Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Velletri. 
e) In ogni caso, per espressa e comune volontà del Comune e dell’impresa appaltatrice, anche 

in pendenza di controversia, quest’ultima si obbliga a proseguire ugualmente 
nell’esecuzione delle prestazioni, salvo diversa disposizione del Comune. 

 

Art. 21 Spese Contrattuali e oneri fiscali 

a) Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di 
registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di 
copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e 
conseguente, saranno a carico dell’impresa appaltatrice. 

b) Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Lariano in Piazza Santa Eurosia, 1, 
00076 Lariano (RM). 

c) L’IVA per quanto dovuta è a carico del Comune. 
 

Art. 22 Certificato di ultimazione delle prestazioni – Certificato di 

verifica di conformità 

a) A seguito di apposita comunicazione dell’impresa appaltatrice dell’intervenuta ultimazione 
delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti 
e rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, 
verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e 
dall'impresa appaltatrice. 

b) Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformità al fine di 
accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 
In particolare le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le 
prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e 
funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del 
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contratto. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla 
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. 

c) La verifica di conformità, che sarà effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto, dovrà essere avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e concludersi 
entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione delle prestazioni. 

d) Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per accettazione all’impresa 
appaltatrice, la quale dovrà firmarlo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal 
suo ricevimento. 

e) Con l’approvazione del Certificato di verifica di conformità si procederà al pagamento del 
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.  

 

Art. 23 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e 

ordinanze 

a) L’impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata 
osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di 
gara e che potranno essere emanate durante la vigenza del contratto aventi comunque 
rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto. 

b) Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne 
e notturne rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in 
particolare l’adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità del 
traffico, nonché l’incolumità dei pedoni. L’impresa appaltatrice è, inoltre, tenuta ad istruire 
opportunamente il personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, in modo che sia 
garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni 
possibile sinistro. 

c) Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del 
Codice dei Contratti pubblici, al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale 
dello Stato, per le parti applicabili. 

 

Art. 24 Tutela della privacy 

a) Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che: 
a. la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della 

sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara, 
b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le 

dichiarazioni e la documentazione richieste, 
c. la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella 

esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva 
sottoscrizione del contratto, 

d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il 
personale dell’Ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla 
procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n.241 e s.m.i.; 

e. altri soggetti della pubblica amministrazione. 
b) I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.. 
c) Titolare del trattamento dei dati è il Comune nella persona del legale rappresentante o suo 

delegato. 


