



Città di Velletri

Richiesta preventivo per il servizio di collaudo delle seguenti sezioni boschive: part.IIa for.le 15 in loc. Monte del Vescovo; part.IIa for.le 22A loc. Monte Artemisio; part.IIa for.le 27A loc. Costa dei Rossi; part.IIa for.le 29A in loc. Fontana Marcaccio ; CIG: Z063CF4529

Domanda	Risposta	Data generazione F.A.Q.
<p>Buongiorno, a riscontro della Vs. gradita lettera di invito, entro i termini indicati, vengono trasmessi alcuni quesiti: 1) in riferimento alla part. 22A, sembrerebbe che alcuni organi di stampa (castellinotizie.it del 23.10.2023; Consiglio Regionale del Lazio – Commissione VIII del 23.10.2023) abbiano lasciato intendere una situazione quantomeno articolata e la stessa documentazione di gara differenzia questo lotto rispetto agli altri tre, recando la dicitura “appena verrà comunicato il fine lavori da parte della ditta concessionaria del bosco”. Si domanda una previsione verosimile delle tempistiche ed altresì conferma che per gli altri tre lotti la ditta concessionaria abbia già effettuato la chiusura formale dei rispettivi cantieri. 2) In riferimento al pagamento, si legge che “sarà a totale cura e spese da parte della ditta Concessionaria del bosco Leoni Fausto”; rilevato che la selezione (e perciò l’incarico) sono a cura del Comune di Velletri, appare scontato che il pagamento sarà materialmente effettuato da parte di quest’ultimo, con oneri a carico della ditta. All’uopo si chiede di voler confermare o meno che, a termini di Legge, il Comune provvederà al pagamento del Collaudatore entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di emissione della fattura, anche se nel frattempo la ditta concessionaria non avesse materialmente provveduto alla erogazione, pena il pagamento delle penali di Legge. 3) Si domanda conferma o meno che la ditta concessionaria sarà tenuta al pagamento degli oneri professionali del collaudo, anche nel caso denegato di esito negativo del medesimo e quale garanzia sia prevista dal Committente (il Comune) a tutela del Collaudatore, in tal caso. 4) Penalità in caso di ritardo. Non essendo diversamente precisato nella documentazione di gara, per il completamento del collaudo rimane di legge il termine di sei mesi dalla data di comunicazione della chiusura di ciascun cantiere forestale. Al fine di una attenta valutazione preliminare alla presentazione dell’offerta, si richiede per ciascun lotto, escluso il 22 A qualora non ne ricorrano le condizioni in esame, di voler indicare le date di avvenuta comunicazione formale della chiusura dei cantieri, per il conseguente calcolo dei sei mesi di Legge. Con l’occasione, i Migliori e più Cordiali saluti. Dott. for. Luigi Caffa Già collaudatore in</p>	<p>I tempi per la comunicazione da parte della ditta boschiva non sono noti in quanto non dipendono dalla stazione appaltante.</p> <p>Il pagamento del collaudo da parte della ditta è previsto dalla Concessione.</p> <p>Il pagamento del collaudo da parte della ditta è previsto anche nel caso il collaudo fosse di esito negativo.</p> <p>Le penalità sono previste nel caso di inadempienza del collaudatore oltre i termini previsti per legge;</p> <p>fine lavori part. 29A – comunicazione del 13.2.23; fine lavori part. 27A - comunicazione del 13.07.23; fine lavori part. 15 - comunicazione del 13.07.23;</p>	<p>13 novembre 2023 15:29:52</p>

corso d'opera e finale incaricato dal Comune di Rocca di Papa Cell.: +39 327.05.34.742		
---	--	--