COMUNE DI LARIANO

CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CAPITOLATO D’APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO SU STRADE E AREE COMUNALI E DI
MANUTENZIONE DELLE STRADE E PISTE FORESTALI NEL BOSCO COMUNALE”

ART. 1 Oggetto dell’appalto

a. Il presente appalto ha per oggetto I’esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed
amministrative stabilite dal presente Capitolato d’appalto e dagli altri documenti di gara, dei
servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano su strade e aree comunali e di
manutenzione delle strade e piste forestali nel bosco comunale.

b. Il Comune stipulera con I’aggiudicatario il relativo contratto d’appalto, da rogarsi in forma
pubblica amministrativa per il rogito del Segretario generale, alle condizioni di cui al presente
Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

c. La presentazione dell’offerta in sede di gara implica I’accettazione da parte dell’impresa di ogni
condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

ART. 2 Durata dell’appalto

a. Il presente appalto ha durata triennale e si intendera risolto alla scadenza del termine stabilito,
senza necessita di preventiva disdetta. Le prestazioni dovranno essere avviate entro la data
fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva delle stesse.

. Iservizi dovranno essere condotti con la massima celerita e diligenza salvo casi di intemperie.

c. All’inizio dell’appalto verra sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del
contratto e dall'impresa appaltatrice, il “Verbale di avvio all’esecuzione delle prestazioni”.

d. L’impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovra avere perfetta
conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalita indicati nel Capitolato d’appalto e nei
restanti documenti di gara.

e. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell’impresa
appaltatrice:

i.  la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa
vigente in materia,

ii.  la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato
d’appalto e nei restanti documenti di gara.

f. L’impresa appaltatrice ¢ tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per
I’avvio dell’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, il Comune ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del DLgs 36/2023.

g. E ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano 1’esecuzione o la realizzazione a
regola d'arte delle stesse. Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore
dell’esecuzione del contratto e definita in forma scritta, cosi come la ripresa delle prestazioni. I
giorni concessi di sospensione non rientrano nel computo dei giorni fissati per 1’ultimazione
delle stesse.

h. Nel caso che, a giudizio insindacabile del Direttore dell’esecuzione del contatto, dovessero
riscontrarsi circostanze tali da suggerire la consegna delle prestazioni in piu tronchi, si
procedera alla consegna frazionale mediante successivi verbali di consegna e 1'Appaltatore
dovra eseguire i servizi relativi a ciascun verbale senza peraltro che I’impresa abbia diritto ad



alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’applicazione dei prezzi offerti in
sede di gara.

Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla
data della sottoscrizione del contratto.

Art. 3 Luoghi di esecuzione

a.

Le prestazioni andranno svolte presso aree a verde, parchi, fontanili, vie, piazze, piste ciclabili e
pertinenze esterne di strutture pubbliche nel territorio comunale di Lariano, inoltre le prestazioni
saranno svolte all’interno della selva comunale sulle strade e piste forestali, il tutto meglio
specificate nell’elenco “Allegato E”.

L’ Appaltatore potra eseguire prestazioni anche su aree di pertinenza privata a confine con la
proprieta pubblica, su Ordine di Servizio da parte del Direttore dell’esecuzione, per
inottemperanza del proprietario a seguito di diffida ad adempiere non eseguita nei termini fissati
dall’ingiunzione emessa dagli uffici comunali (prestazioni extra canone).

Il Direttore dell’esecuzione del contatto si impegna a fornire all’impresa appaltatrice tutte le
informazioni relative agli eventuali servizi presenti e a provvedere, se necessario, alla loro
disattivazione durante I’esecuzione dei servizi da parte della stessa. L’impresa appaltatrice ha
I’obbligo di informare il Direttore dell’esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata
durante I’esecuzione delle prestazioni.

Con il rilascio della dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni
contrattuali, non saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla
natura dei servizi da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.

Art. 4 Modalita di effettuazione delle prestazioni
L’appalto ha per oggetto I’esecuzione dei seguenti servizi:

A.

a.

Sfalcio dell’erba in zone urbane:

Sfalcio dell’erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi e cespugli presenti nelle
banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o0 con mezzi
meccanici di tipo e potenza adeguata, purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in
piano che in pendenza

L’altezza di taglio dovra essere di circa 5 cm. E dovra essere uniforme su tutta la superficie
interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente i rilasci di ciuffi d’erba non
tagliati. Il taglio dell’erba dovra essere “rifinito” intorno agli elementi di arredo stradale quali
segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere, che in
caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dall’Impresa con onere a
proprio carico.

La larghezza della superficie di sfalcio ai lati delle strade comunali, sara adeguata alla larghezza
della banchina o scarpata, fino ad un massimo di 5 metri e dovra essere evitata la ricaduta di
rami e/o arbusti che tendono alla carreggiata stradale in rimonta sullo sfalcio effettuato.

Nella esecuzione dei lavori di sfalcio, bisognera adottare ogni accorgimento utile per evitare
danni agli utenti della strada (ad esempio utilizzando i decespugliatori stando “spalle alla
strada” in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada per evitare la rottura dei
cristalli degli autoveicoli transitanti, etc.).

Aspirazione, carico e trasporto, da eseguirsi prontamente, dei materiali derivanti dalla falciatura
mediante conferimento in discarica autorizzata ovvero su aree di cui I’Impresa abbia piena
disponibilita e dotate dei requisiti richiesti dalle norme di prevenzione incendi.

Per quanto attiene al materiale conferito in discarica autorizzata si dovra avere cura di tenere il
piu possibile separato il materiale organico (foglie, carta, sfalcio) dal restante materiale.

Le aree dopo lo svolgimento dell’intervento di sfalcio dovranno comunque apparire pulite senza
la presenza di materiali residui se sminuzzati dall’intervento delle macchine. L’onere per lo



smaltimento del materiale presso discarica autorizzata si intende ricompreso all’interno del
prezzo d’appalto.

Il conferimento e/o la distruzione dei materiali asportati o falciati dovra essere effettuata quanto
prima e comunque si dovra evitare I’accumulo di materiale suscettibile di innesco di incendio,
lasciando le pertinenze stradali perfettamente pulite. L’ Impresa dovra eseguire le operazioni di
sfalcio in modo tale da evitare I’innesco e la propagazione di incendi e nei pressi delle macchine
operatrici dovra tenere a disposizione personale dotato di idonee attrezzature per lo spegnimento
di eventuali incendi prodotti dalle succitate macchine.

E’ fatto assoluto divieto di bruciare 1’erba nelle pertinenze stradali.

11 piano viabile al termine di ogni operazione dovra risultare assolutamente sgombro dai residui
prodotti dall’intervento delle macchine falciatrici; in particolare si dovra avere cura di ripulire la
segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio.

Si precisa che I’Impresa non potra dar corso a nessuna lavorazione di sfalcio su una strada
comunale se prima non ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei materiali derivanti
dalla falciatura nella strada dove precedentemente sono state eseguite le operazioni di sfalcio.
Regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali interessati dai lavori, mediante la
fornitura e posa in opera della prescritta segnaletica provvisoria, di impianti semaforici ove resi
necessari da particolari condizioni stradali e di traffico, e I’utilizzo di movieri, in conformita alle
disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, oltre a quelle contenute nel
Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Tali provvedimenti dovranno essere posti in essere a cura dell’Impresa, ritenendosi impliciti
nell’attuazione delle misure minime di sicurezza del servizio.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra costituisce, a tutti gli effetti, violazione delle
norme in materia di sicurezza, con le conseguenze che caso per caso dovesse comportare la
violazione.

In caso di rifiuti rinvenuti nell’area di sfalcio, compresi 1 rifiuti solidi urbani ed i materiali
ingombranti e di qualsiasi altro rifiuto (nessuno escluso), I’appaltatore ¢ tenuto a raccogliere in
un unico punto che non reca problemi al traffico veicolare e pedonale per il successivo prelievo
da parte del Gestore comunale per la raccolta e trasporto presso discariche autorizzate.

Per tutto il periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo”, le pertinenze
stradali dovranno essere mantenute libere da qualunque materiale infiammabile, intervenendo,
di propria iniziativa € con ampia autonomia, tutte le volte che risulti necessario ai fini di
contrastare le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, I’innesco di incendio.

Sfalcio dell’erba all’interno della selva:

Sfalcio dell’erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi e cespugli presenti nelle
banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi
meccanici di tipo e potenza adeguata, purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in
piano che in pendenza;

La larghezza della superficie di sfalcio ai lati delle strade forestali, sara adeguata alla larghezza
della banchina o scarpata, fino ad un massimo di metri 3 e dovra essere evitata la ricaduta di
rami e/o arbusti che tendono alla carreggiata stradale in rimonta sullo sfalcio effettuato.

Nella esecuzione dei lavori di sfalcio, bisognera adottare ogni accorgimento utile per evitare
danni agli utenti della strada e alle essenze arboree adiacenti.

ripulitura delle strade forestali mediante lieve spianamento dei materiali in sito oggetto di
scarracciamenti dovuti dall’azione degli eventi meteorologici.

Formazione di fossati e/o cumuli ai lati delle sbarre di accesso e altri accessi abusivi, a
scongiurare 1’accesso non autorizzato di soggetti con mezzi a motore.

I lavori di ripulitura saranno tali da permettere 1’uso della viabilita forestale al fine di agevolare
I’accesso delle Forze dell’Ordine in sede di vigilanza boschiva e per quanto attiene alla
salvaguardia della selva dal pericolo degli incendi.



b.

. Potature su alberi, arbusti e siepi:

potature di contenimento anche drastiche, comprensive di spalcatura, rimonda del secco e, ove
necessario, di accorciamento delle branche principali, - abbattimento, rimozione ceppaie —
potature di tipo artistico.
Tutti gli interventi si intendono comprensivi di:

1. accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine cantiere,

1i.  se necessario, riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione) e alloggiamento

del tritato - cippato in cassoni preposti allo scopo,

iii.  gestione degli sfalci e delle potature ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. b ter del D.Lgs

152/2006 cosi come aggiornato dal D.Lgs 116/2020, con trasporto in carico all’appaltatore.

iv.  asportazione del legname, a cura e spese dell’impresa appaltatrice.

C.

.

f.

g.

h.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza
dall’impresa, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto e secondo le
direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del
contratto.

Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano state
eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettose delle prescrizioni impartite, dovranno
essere nuovamente eseguite o completate a spese dell’impresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

L’impresa ¢ tenuta, a sua cura e spese, a:

1. eseguire 1 rilievi fotografici che il Direttore dell'esecuzione del contratto riterra opportuni
per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo 1’esecuzione dei
servizi, al fine di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una
successiva analisi delle attivita svolte dall’impresa appaltatrice,

ii.  segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione

tecnica, la necessita di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a
quelli previsti da Capitolato.

L’impresa appaltatrice ha 1’obbligo di:

i.  comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarita,
cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al
fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse,

ii.  consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di
valore rinvenuti dal proprio personale durante l’espletamento delle prestazioni per la
consegna al legittimo proprietario,

iii.  mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo
svolgimento delle prestazioni e su tutti 1 dati relativi alle stesse che sono di proprieta
esclusiva del Comune stesso.

L’Impresa appaltatrice ¢ inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi

in cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si

estende anche agli eventuali sub contraenti.

Fermo restando che per ogni tipologia di servizio la raccolta del materiale di risulta dovra essere

eseguita nella stessa giornata della mondatura/potatura/abbattimento/ estirpazione/ecc.,

dovranno essere osservate le modalita operative successivamente riportate:

D. Potatura e spalcatura delle alberature

a. Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in
maniera rigorosamente conforme al portamento, all’individualita per struttura, forma,
patologia, attivita biologica, ubicazione, ecc. della pianta, con mezzi, manodopera, attrezzi e
mezzi forniti dall’impresa aggiudicataria ai prezzi offerti dalla stessa in sede di gara.

b. La potatura dovra tenere conto della mondatura del secco, integrata dall’eliminazione di
quei rami malformati, feriti o malati (in quest’ultimo caso dovranno essere eliminati con
tutte le precauzioni previste dal caso), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli
deboli o sottili che si formano in particolar modo al centro della chioma; tali operazioni
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dovranno essere eseguite sull’intera pianta, dalla base alla chioma a prescindere dalla
tipologia di prestazione richiesta (es. potatura vera e propria o potatura di contenimento).
Dovra essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo
quattro branche primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e
contenendo la chioma, sempre nel rispetto delle forme naturali ed asportando la minor
quantita possibile di vegetazione, riducendo il peso e la lunghezza dei rami secondari
mantenuti, solo se necessario per motivi statici e di spazio
Per la potatura di branche orizzontali, il taglio dovra essere effettuato parallelamente al
tronco senza intaccare il collo della branca e senza lasciare monconi.
Per la potatura di una branca curva si dovra far riferimento all’angolo finale formato dalla
piega con il bordo del tronco.
Nel caso di potatura di branche condominanti, a forcella, dovranno essere evitati tagli troppo
rasenti o troppo lontani dalla biforcazione e tagli molto inclinati per evitare grosse ferite.
La potatura di una branca morta si dovra avere 1’accortezza di tagliarla al limite dell’anello
cicatriziale senza intaccarlo, per evitare la diffusione di marciumi e carie.
Volendo effettuare una potatura di raccorciamento si dovra effettuare il “taglio di ritorno”
che consiste nel tagliare all’ascella di una ramificazione, con un taglio parallelo alla piega
del collare, lasciando un tiralinfa.
Il taglio di grosse branche, da 10/15 cm, deve essere ripartito in tre momenti:

- incisione sotto la branca da eliminare, piu distante dal punto di taglio definitivo,

- asportazione completa della branca fino al punto di incisione,

- eliminazione dell’ultima porzione di branca rimasta attaccata al tronco.
E da evitare nel modo pitl assoluto il capitozzo.
E da escludersi ogni tipo di “scalvatura”, cio¢ qualsiasi recisione dei rami, rasente al tronco,
effettuata non rispettando I’anello cicatriziale, o potatura che si discosti dai modelli
sopracitati salvo casi in cui si rendesse necessaria per motivi fitosanitari o di malformazione
generale della pianta, che dovranno comunque essere tempestivamente comunicati al
Direttore dell’esecuzione del contratto prima dell’esecuzione dell’intervento, e concordati
con lo stesso.
I tagli apicali dovranno essere effettuati con il criterio del “taglio di ritorno” ossia appena al
di sopra di un ramo ben robusto e ben orientato che fungera da nuova cima; i tagli dovranno
essere inclinati dall’alto verso il basso con angolo di 45° e se possibile con faccia rivolta
verso sud, evitando nel modo piu assoluto i tagli in orizzontale. La superficie degli stessi
dovra presentarsi liscia ed in caso di rami primari o secondari, il taglio dovra risultare quasi
aderente alla piega del collare della branca, senza monconi sporgenti; inoltre la corteccia
dovra rimanere sana ed integra senza slabbrature.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva, in caso di grosse ferite derivanti dal
taglio, di richiedere all’impresa di ricoprirle con prodotti disinfettanti (da usare secondo le
prescrizioni della Ditta produttrice del prodotto) per impedire 1’attacco di agenti patogeni.
Tali prodotti, di sperimentata efficacia, dovranno essere approvati dallo stesso prima
dell’inizio dei servizi.
Tutti gli attrezzi da taglio impiegati dovranno sempre essere accuratamente disinfettati con
Sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare ad interventi su altre piante.
In caso di fitopatie in atto tale precauzione andra sempre adottata prima di passare a
interventi su altri rami della stessa pianta.
Per spalcatura delle alberature si intende il taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima
impalcatura rispettando 1’anello cicatriziale, per consentire una buona aerazione dalla parte
inferiore della pianta.
La potatura di alleggerimento o accorciamento branche, riguarda gli alberi maturi che hanno
assunto uno sviluppo eccessivo in relazione allo spazio disponibile, al fine di riequilibrare la
vegetazione troppo fitta, pesante ed eccessivamente spostata all’estremita e ridurre quindi
I’effetto vela. Ha anche lo scopo di diminuire il peso, a carico delle singole branche, nel
caso in cui il punto di inserzione sia compromesso o per la presenza di particolari anomalie
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lungo 1’asse della branca stessa (cavita, fessurazioni, ecc.), cosi da ridurre il rischio di
rotture accidentali. Questo tipo di intervento si effettua mediante 1’esecuzione di tagli di
diradamento dei rami fino all’intersezione di una branca piu piccola (tecnica del taglio di
ritorno). Si dovra, comunque, cercare di lasciare all’albero una forma piu naturale possibile
e, per non provocare I’emissione di ricacci indesiderati, si dovra evitare che la riduzione
complessiva della massa fogliare superi il 20%-25% del complesso della chioma.

Per potatura di contenimento ¢ da intendersi quella potatura effettuata per 1’alzatura del
primo palco, mondatura dei rami primari, eliminazione del secco o di rami malformati,
secondo le modalita sopra descritte.

Per rimonda del secco si intende 1’insieme delle operazioni consistenti nell’eliminazione di
tutte le parti secche e/o ammalorate presenti nella chioma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi
dimensioni. Comprende anche la rifilatura di eventuali rami spezzati da agenti meteorici e
I’eliminazione dei ricacci eventualmente presenti sul tronco.

Sara cura dell’impresa appaltatrice, all’avvio di ogni tipologia di intervento, predisporre, alla
presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, opportune “piante campione” da
considerare a modello per 1’esecuzione delle potature. A tal fine, dovra concordare, con
almeno un giorno lavorativo di preavviso, il giorno di esecuzione di tale modello.

E. Abbattimento di alberi e rimozione di ceppaie

a.

°opo

A giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto 1’abbattimento potra eseguirsi per
schianto oppure per capitozzature scalari fino al piede.

Tutti i ceppi dovranno essere devitalizzati attraverso:

operazioni meccaniche con trivella trincia - ceppi, o

operazioni con macchina fresaceppi, o

nei casi in cui la presenza di manufatti o altro renda impossibile estirpare la ceppaia, additivi
chimici tipo calceviva, gliphosate, picloram o altri prodotti idonei. In questi casi sara
necessario eseguire il taglio al piede almenol5 cm sotto il suolo.

Tutte le buche prodotte dalle operazioni di estirpazione o dalle operazioni di
devitalizzazione dovranno essere accuratamente colmate e coperte con terra di coltivo,
rimuovendo tutte le risulte prodotte, e dovra essere riformato il prato nel caso in cui il
Direttore dell’esecuzione del contratto decidesse di non mettere a dimora una nuova
alberatura.

Potatura di arbusti

ac o

La potatura di arbusti consiste in interventi drastici di riduzione della vegetazione:

mantenendo la forma propria dell’arbusto,

rimuovendo le porzioni di rami secchi,

rimuovendo 1 rami piu vecchi.

L'Impresa potra usare i mezzi che riterra opportuno purché cid permetta una regolare e
perfetta esecuzione delle lavorazioni.

In ogni caso si vieta all’impresa di utilizzare macchine idrauliche con battitori dentati,
martelletti ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di
tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti
colpite.

A seguito dell’avvio dell’esecuzione del contratto, I’impresa appaltatrice dovra concordare, con
il Direttore dell'esecuzione del contratto e trasmettere, via PEC, allo stesso, il calendario degli
interventi di potatura, abbattimento e rimozione ceppaie descritti nella Relazione Tecnica,
[ustrativa e di Stima, da eseguire, nel quale dovranno essere indicate con precisione le
tempistiche per I’inizio e la fine di ogni specifico intervento suddiviso per via e/o area a verde,
in modo da consentire la predisposizione, almeno 72 (settantadue) ore prima, da parte della
Polizia Locale, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, dell’eventuale
ordinanza di divieto di sosta. Tale calendario, una volta sottoscritto per approvazione dal

6



b)

d)

e)

f)

Direttore dell'esecuzione del contratto, verra assunto come riferimento per 1’applicazione delle
penali di cui al successivo art. 14.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva l’insindacabile diritto di ordinare che
I’impresa appaltatrice organizzi la sua attivita dando la precedenza all’esecuzione del servizio in
determinate aree verdi rispetto ad altre e potra prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare
I’esecuzione di una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche per altre esigenze (es. viabilita,
particolari necessita locali, ordine generale, festivita, ecc.), senza che per questo I'Appaltatore
possa avanzare compensi o riserve.

calendario degli interventi potra essere modificato dal Direttore dell'esecuzione del contratto,
mediante ordini di servizio inviati via PEC, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione
del servizio, senza che ci0 possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori
compensi o risarcimenti.

Sospensione e ripresa degli interventi:

a. E ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dal Direttore dell'esecuzione del
contratto su richiesta dell’impresa appaltatrice, nei casi di avverse condizioni climatiche,
di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi.

b. La sospensione disposta ai sensi del precedente punto 1, permane per il tempo necessario
a far cessare le cause che hanno comportato 1’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

c. L'impresa appaltatrice che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei servizi ai sensi dei punti 1 e 2, senza che il Comune abbia disposto la
ripresa dei servizi stessi, puo diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a
dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda
a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma ¢ condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi, qualora I'impresa
appaltatrice intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

d. Il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le
ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a sospendere i servizi.

e. Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa appaltatrice
alcun compenso o indennizzo.

f. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa
appaltatrice, la sua durata non ¢ calcolata nel tempo fissato dal contratto per 1'esecuzione
dei servizi.

g. Le sospensioni comportano il differimento dei termini contrattuali di un numero di
giorni pari a quelli della sospensione stessa.

L’impresa appaltatrice dovra trasmettere via PEC al Direttore dell'esecuzione del contratto:

a. prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa 1’elenco dei luoghi di intervento previsti. In
sostituzione potra fornire un calendario settimanale da inviarsi il primo giorno lavorativo
della settimana di esecuzione,

b. a fine di ogni giornata lavorativa il “report di avanzamento delle prestazioni” riportante
le prestazioni effettuate.

Sono, inoltre, a carico dell’impresa appaltatrice:

a) il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di
proprieta dell’impresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.1.;

Art. 5 Forma e ammontare dell’appalto - revisione prezzi

a) L’importo stimato dell’appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e
imposte, attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera,
direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilita, oneri di sicurezza propri
dell’impresa appaltatrice, spese generali, utile d’impresa, e quanto altro indicato nel
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b)

Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell’impresa appaltatrice,
aventi come fine 1’attuazione ed il completamento a perfetta regola d’arte delle prestazioni
date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalita e le specifiche in essi indicate; lo
stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita
ammissione dell’impresa appaltatrice.

La revisione dei prezzi al presente contratto ¢ regolata dall’art. 60 del D.Lgs 36/2023

Art. 6 Prestazioni non previste e variazioni

a)

b)

g)

h)

)

k)

In caso di necessita e urgenze il Direttore dell’esecuzione del contratto potra apportare
modifiche istantanee al programma giornaliero delle prestazioni che il personale
dell’impresa appaltatrice dovra attuare con decorrenza immediata. L’impresa appaltatrice ne
riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia, nel rispetto di quanto previsto
all’art. 120 del D.Lgs 36/2023. Resta in facolta dell’impresa appaltatrice presentare in forma
scritta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, le osservazioni che
ritenesse opportune.

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 120 del D.Lgs 36/2023:

a. il Comune si riserva la facolta di apportare alle prestazioni quelle variazioni in
aumento o in diminuzione che riterra opportune nell’interesse della cittadinanza,
della buona riuscita e dell’economia delle prestazioni,

b. I’impresa appaltatrice si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi/forniture non
previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi
aventi carattere d’urgenza; il tutto sara strettamente attinente alle caratteristiche ed
alla natura stessa specificate nel presente Capitolato d'appalto.

L’impresa appaltatrice dovra provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione di
servizi/forniture non previsti solamente dopo averne ricevuto I’ordine scritto e firmato
dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’impresa appaltatrice ¢ obbligata ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni
previste dal contratto.
Oltre all’aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, [’impresa
appaltatrice non avra diritto a nessun’altra indennita.
Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni
in aumento o la riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in
volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione.
In caso di compensi per prestazioni il cui costo non ¢ ricavabile dai prezzi unitari di
aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti
tramite sottoscrizione di apposito “verbale di concordamento nuovi prezzi”; qualora non si
pervenga ad un accordo, il Comune potra rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni in
questione, ad altra impresa del settore senza che I’impresa appaltatrice possa trarre motivo
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.

Il Comune si riserva il diritto di stralciare dall’appalto, con conseguente adeguamento dei

corrispettivi dovuti, tutte quelle prestazioni per le quali ritenesse provvedere motivatamente

in altro modo senza che I’impresa appaltatrice possa vantare compensi o indennizzi di

qualsiasi natura o specie.

Il contratto puo essere modificato solo se I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per

cento del valore del contratto iniziale. In caso di pitt modifiche successive, la limitazione si

applica al valore di ciascuna modifica.

Resta salvo che al di l1a del limite suindicato, in aumento o in diminuzione, I’impresa

appaltatrice ha diritto a recedere dal contratto; in tal caso avra diritto al pagamento delle

prestazioni fino a quel momento rese a termine di contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’impresa appaltatrice,

se non ¢ disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal

Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 120 del D.Lgs 36/2023.



1) Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta
e, ove il Direttore dell’esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la
rimessa in pristino, a carico dell’impresa appaltatrice, della situazione originaria
preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso.

m) Il Comune, qualora si rendesse necessario ordinare 1’esecuzione di servizi di cui al presente
Capitolato presso aree o edifici di proprieta privata, pud, in caso di inadempienza del
privato, disporre tramite I’impresa appaltatrice, 1’esecuzione d’ufficio degli interventi
suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi costi sostenuti, calcolati secondo quanto sopra
specificato.

n) L’impresa appaltatrice dovra fatturare i costi relativi all’espletamento dei servizi richiesti
direttamente al Comune, salvo diverse disposizioni.

Art. 7 Personale in servizio - norme di sicurezza

a) Per assicurare I’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato
d’appalto e dai restanti documenti di gara, I’impresa appaltatrice dovra avere alle proprie
dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la
regolare esecuzione delle prestazioni previste. Oltre al personale in servizio, I’impresa
appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in
caso di ferie o malattia. Tale personale dovra essere capace e fisicamente idoneo. L’impresa
appaltatrice ¢ responsabile delle capacita del personale addetto alle prestazioni il quale
dovra essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione
delle stesse.

b) L’impresa appaltatrice ¢ obbligata:

a. ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico —
normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in
vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per I’intera
durata dell’appalto,

b. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del
personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva. Il Comune richiedera d’ufficio il rilascio del DURC
per verificare ’adempimento di tali obblighi.

c. a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla
legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorita sanitarie competenti per il territorio,

d. a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.,

e. ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla

prevenzione di infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie
professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori.

f. provvedere che sia rigorosamente rispettata 1’osservanza delle norme sopra citate
anche da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti ferme restando le responsabilita civili e penali dei subcontraenti stessi,

g. ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un’adeguata formazione ed
informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto
quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre
normative di settore. Il Comune si riserva di richiedere all’impresa appaltatrice
misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa ¢ tenuta ad
adottare, per salvaguardare I’incolumita delle persone e I’igiene ambientale,

h. a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo,
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a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell’esecuzione del
contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo,
il verificarsi di:

1. infortuni occorsi ai propri dipendenti,

il. incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto,

a depositare prima della consegna delle prestazioni, il piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle prestazioni. In sede di
stipulazione del contratto o di consegna delle prestazioni verra, inoltre, sottoscritto il
documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto dal
Comune e facente parte, in prima stesura, dei documenti di gara.
Anche le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI costituiscono prescrizioni
per I’esecuzione delle prestazioni.
Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere
eseguite, quanto piu possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di
pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attivita scolastiche. Nel caso in cui ¢id non
fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore
dell’esecuzione del contratto, con 1 Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni,
degli orari e delle zone di intervento.
Le prestazioni da effettuarsi all’interno degli impianti sportivi dovranno essere
eseguite in totale assenza dei fruitori, previo accordo con i gestori degli stessi da
raggiungersi attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in
gestione ad altri soggetti (es. associazioni, societa, ecc.), dovranno essere eseguite in
assenza di fruitori. Nel caso in cui cid non fosse possibile, dovranno essere presi
accordi specifici, alla presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, con i
relativi gestori.
Le prestazioni da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguite in
orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.
In ogni caso si dovranno attuare tutte le disposizioni indicate nel DUVRI,
A partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile
del Procedimento e/o dal Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.1..

c) Il personale in servizio dovra:

a.

essere dotato, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta
di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di
conveniente decoro durante 1’orario di lavoro. La divisa del personale deve essere
rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle
caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di
riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, I’impresa
appaltatrice dovra provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a
riparare lo stesso dalle avversita atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento
delle prestazioni,

mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorita e
uniformarsi alle disposizioni impartire dal presente Capitolato d’appalto ed emanate
dal Comune ed agli ordini impartiti dall’impresa appaltatrice stessa, rispettando le
norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove cid non
fosse, i1l Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto
ne informeranno I’impresa appaltatrice la quale dovra procedere secondo quanto
previsto nel CCNL di riferimento applicabile. Il Comune si riserva la facolta di
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richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei
compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per il Comune stesso,

c. avere padronanza della lingua italiana,

d. essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale
e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso
assegnati.

e. Il Comune ¢ estraneco ad ogni controversia che dovesse insorgere tra I’impresa
appaltatrice ed il proprio personale impiegato nelle prestazioni,

f. L’impresa appaltatrice deve individuare un referente operativo che sia diretto

interlocutore del Comune per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa
delle prestazioni. Il suddetto referente ¢ sostituito da altro addetto, formalmente
delegato dall’impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto
I’effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo
dell’eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato via PEC all’Ufficio
comunale preposto presso il Settore Patrimonio ¢ Ambiente.

g. Il referente deve garantire la propria reperibilita almeno nelle ore di esecuzione delle
prestazioni, mediante 1’utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura ¢ a carico

dell’impresa appaltatrice, come ad esempio un telefono cellulare.

h. Tale referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare
le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.
1. Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la

ricezione sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico
dell’impresa appaltatrice.

J- L'impresa appaltatrice, qualora tali dati non siano presenti nel POS aziendale

depositato, dovra produrre prima dell’avvio delle prestazioni, una scheda aziendale
riportante:
o 1nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell’azienda,
o il nominativo ed il recapito telefonico del referente operativo
dell’azienda,
o il normale orario giornaliero di lavoro,
o 1 nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al
presente appalto,
o il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori.
k. L’impresa appaltatrice dovra comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto,
entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le
eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.

Art. 8 Attrezzature e mezzi

a)

b)

Per il corretto espletamento delle prestazioni I’impresa appaltatrice dovra fornire, a sua cura

e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantita

sufficienti all’effettuazione di tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d’appalto

e nei restanti documenti di gara. L’impresa appaltatrice dovra, altresi, garantire le scorte

necessarie.

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, 1 dispositivi di protezione individuale ed in

genere tutta la strumentazione occorrente per 1’esecuzione delle prestazioni dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e

- alle prescrizioni igienico — sanitarie vigenti,

- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,

- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose € rumorose in
atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’
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preferibile I’uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale
quali gas, metano, ecc..

c) Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresi, rispondere alle caratteristiche
richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai
dispositivi segnaletici da rapportare alle diverse modalita operative. Inoltre dovranno essere
tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in
materia.

d) Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che
permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d’appartenenza.

e) L’impresa appaltatrice ¢, altresi, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in
perfetta efficienza e conveniente decoro 1 mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e
straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento
dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovra
essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

f) Il Comune si riserva la facolta di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi,
automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in
contraddittorio, non riterra soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale
sostituzione o revisione ¢ a carico dell’impresa appaltatrice e non pud comportare oneri
aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L’impresa appaltatrice
¢ tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se
ci0 ¢ impossibile per giustificati motivi, entro € non oltre un termine che sara stabilito dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.

g) Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, I’impresa appaltatrice dovra darne immediatamente
comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto. La sostituzione dell’attrezzatura o
del mezzo dovra avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e
non pud comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di
offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potra essere autorizzato dal
Direttore dell’esecuzione del contratto 1’'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente
necessario che verra autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista
normativo, al fine di garantire la continuita del servizio.

h) I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la
continuita e 1’efficienza delle prestazioni € non potranno essere addotti a giustificazione di
eventuali disservizi.

1) Non sara possibile alloggiare a deposito in stabili o aree comunali, mezzi, attrezzature e
macchinari utilizzati per 1’esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere
allontanati dall’area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso.

j) Durante la loro utilizzazione I’impresa appaltatrice ¢ responsabile di attuare tutti quegli
accorgimenti necessari per mantenere 1 luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i
terzi.

Art. 9 Sedi e recapiti
a) Per tutta la durata dell'appalto 1'impresa appaltatrice dovra mantenere edotto il Comune circa
il luogo in cui ¢ domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da
cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario,
aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, PEC, e-mail, entro 5 (cinque) giorni
naturali e consecutivi dall’avvenuta modifica.

Art. 10 Subappalto - cessione del contratto - cessione del credito
a) Non ¢ ammesso ’affidamento in subappalto.
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b)

c)

d)

E fatto assoluto divieto all’impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o
anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullita dello stesso e di risarcimento dei
danni a favore del Comune.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell’impresa appaltatrice per 1
quali la cessione del contratto ¢ consentita ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice;
gli stessi non hanno effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti del Comune medesimo alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11
maggio 1991, n°187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dai documenti di gara. Nei 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi il
Comune puo opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni sopra citate,
non risultino sussistere 1 requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L.575/1965 e s.m.i..
Relativamente alla cessione di crediti si fara riferimento all’art.204 del D.Lgs. 36/2023, con
la sola eccezione che ¢ esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione
scritta da parte del Comune.

Art. 11 Modalita di pagamento

a)
b)

c)
d)

g)

h)

L’impresa appaltatrice avra diritto a pagamenti in acconto trimestrali posticipati, scaturiti
dall’offerta presentata in sede di gara.

I pagamenti relativi ai servizi eventualmente richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice,
saranno liquidati solo a seguito di riscossione coatta verso il privato inadempiente.

In alternativa a quanto stabilito al punto precedente, la ditta sara liquidata dal privato
inadempiente, qualora il privato stesso raggiunga in tal senso un accordo con il Comune.
L’impresa appaltatrice dovra presentare apposita richiesta al Direttore dell’esecuzione del
contratto il quale, entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dovra
predisporre, sulla base dei “report di avanzamento delle prestazioni’ trasmessi
giornalmente dall’impresa appaltatrice, regolare Stato di Avanzamento dei servizi, in base al
quale I’impresa appaltatrice, previa sottoscrizione dello stesso, procedera all’emissione di
regolare fattura, da trasmettersi in originale.

La fattura relativa all’ultima rata di pagamento, qualunque sia ’ammontare, verra liquidata a
seguito dell’approvazione del certificato di conformita.

L’impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n.
136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i
subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la
tracciabilita dei flussi finanziari.

La liquidazione di ciascuna fattura verra effettuata, previa verifica d’ufficio della regolarita
contributiva dell’impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subcontraenti,
esclusivamente mediante bonifico bancario, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale
di Contabilita, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, anche in
deroga al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. Tale deroga ¢ determinata dalle tempistiche di
ottenimento del Documento Unico di Regolarita Contributiva, pari ad un massimo di 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, da sommarsi a quelle di
registrazione contabile interna del Comune e a quelle materialmente necessarie per
I’effettuazione del pagamento tramite tesoreria comunale.

Ogni bonifico dovra indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai
sensi dell’art.11 della L. 16 gennaio 2003, n.3.

L’impresa appaltatrice dovra pertanto comunicare al Comune per iscritto, qualora vi siano
modifiche rispetto a quanto dichiarato in contratto di servizio, nei termini prescritti, gli
estremi:
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- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse
pubbliche di cui all’art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con I’indicazione
dell’opera/servizio/fornitura al/alla quale ¢/sono dedicato/i,

- le generalita e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i
- corrente/i,
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il Comune verifichera, in occasione di ogni pagamento all’impresa appaltatrice e con
interventi di controllo ulteriori, I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilita dei flussi finanziari.
L’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal
Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori ad €. 10.000,00 sono subordinati al
positivo esito delle verifiche che il Comune, ai sensi dell’art. 48 - bis D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602 e s.m.i. e del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 18 gennaio 2008
n. 40 e s.m.i., ¢ tenuto ad effettuare nei confronti dell’aggiudicatario tramite Equitalia S.p.A.
per la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una
o piu cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo nel
pagamento ed anche I’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il
suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento
contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della
suddetta norma non potranno essere intesi come morosita e come tali non potranno impedire
la regolare esecuzione del contratto. Il Comune si impegna a dare all’impresa appaltatrice
sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e

contestazioni, verra sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito, da

emettersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della
relativa richiesta del Comune.

Per le prestazioni di cui al presente Capitolato d’appalto le fatture relative devono contenere

la dicitura “servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano su strade e

aree comunali e di manutenzione delle strade e piste forestali nel bosco comunale”,

nonché il Codice CIG rilasciato dall’ANAC.

Eventuali variazioni delle modalita di fatturazione potranno essere richieste dal Comune

all’impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la

piena ed immediata efficacia.

Il Comune inviera all’impresa appaltatrice i provvedimenti di assunzione degli impegni di

spesa.

Eventuali prestazioni extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e

data del provvedimento comunale del relativo impegno di spesa.

Ogni prestazione extracontrattuale effettuata non sara liquidata se non richiesta con

regolare ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore

dell’esecuzione del contratto.

Qualora i1 Comune non rispettasse 1 termini di pagamento di cui sopra, 1’impresa

appaltatrice provvedera a notificare al Comune ingiunzione ad effettuare ’accredito entro 5

(cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ingiunzione medesima.

Decorso infruttuosamente tale termine, I’impresa appaltatrice avra diritto all’applicazione e

riconoscimento degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine di pagamento

previsto dal Regolamento Comunale di contabilita alla data di effettivo accredito del
pagamento. Gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non

daranno diritto ad indennita di qualsiasi genere da parte dell’impresa appaltatrice né¢ alla

richiesta di scioglimento del contratto.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di un DURC che segnali

un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del
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contratto, il medesimo tratterra dal certificato di pagamento 1’'importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
DURC sara disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, senza
che ’impresa appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni a o
riconoscimento di interessi.

Art. 12 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

a)

b)

d)

g)

h)

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 36/2023, I’offerta da presentare per I’affidamento dei
servizi deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 (due) %
dell’importo complessivo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza,
IVA esclusa.

L’importo della garanzia ¢ ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Per fruire di tale beneficio, si dovra segnalare e documentare, in sede di offerta, il
possesso di tale certificazione.

Tale cauzione, costituita ai sensi del sopra citato articolo, copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed ¢ svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, qualora la cauzione fosse
costituita da titoli di credito quali assegni bancari, il titolo sara restituito entro 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione definitiva. I Comune procedera
all’escussione della cauzione provvisoria nell’ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle
imprese concorrenti in sede di gara si siano verificate mendaci ovvero nell’ipotesi in cui per
colpa dell’aggiudicatario non si giunga alla stipula del contratto ovvero nell’ipotesi generale
in cui ’impresa concorrente turbi le operazioni di affidamento.

In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, I'impresa appaltatrice dovra
presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del
D.Lgs. 36/2023.

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento
dell’appalto, ¢ a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti
dall’appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune
dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi
contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa
cagionati a qualunque titolo.

Qualora I’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti,
il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facolta di
promuovere il sequestro di beni di proprieta dell’impresa appaltatrice nelle necessarie
quantita. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle
maggiori spese sostenute dal Comune.

Il deposito cauzionale deve permanere valido e inalterato nel suo ammontare fino
all’emissione, da parte del Comune, del Certificato di verifica di conformita delle
prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
risultante dal relativo certificato di cui al successivo articolo “Certificato di ultimazione
delle prestazioni — verifica di conformita”.

L’impresa appaltatrice ¢ obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse
avvalersi, in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data
della relativa richiesta, pena la trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle
somme dovute all’impresa appaltatrice fino all’avvenuto reintegro. In alternativa il Comune
potra procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, a spese dell’impresa appaltatrice,
prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all’impresa per 1’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto.
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)

k)

D

La cauzione definitiva verra restituita comunque dopo che I’appaltatore avra dimostrato il
completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovra
essere verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali
requisiti la garanzia definitiva verra trattenuta dal Comune fino all’adempimento delle
condizioni suddette.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice,
la cauzione sara incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni
e degli indennizzi dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’impresa appaltatrice per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.

In caso di irregolarita delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune invitera
I’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non
abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procedera
a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso
all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per 1’affidamento
dell’appalto a terzi.

Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca
dell’affidamento e 1’escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale
aggiudica I’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

m) La cauzione definitiva dovra essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni

del corrispettivo.

Art. 13 Responsabile del procedimento - Direttore dell’esecuzione
del contratto - controlli

a)

b)

d)

g)

In sede di consegna del cantiere il 1’ente comunichera il nome del Responsabile del
procedimento. Ad esso sono assegnate le funzioni che verranno svolte con il supporto dei
dipendenti del Comune.

Il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’impresa
appaltatrice attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Poiché le prestazioni
oggetto del contratto non superano I’importo di € 500.000,00. Se non nominato, il Direttore
dell’esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del procedimento. A tale
Direttore sono assegnati il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico — contabile
dell’esecuzione del contratto; inoltre lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto
da parte dell’impresa appaltatrice, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali
siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competera al Responsabile del procedimento ed
al Direttore dell’esecuzione del contratto per tutto il periodo di affidamento in appalto, con
la pit ampia facoltd e coi modi ritenuti piu idonei. Tali soggetti potranno,
conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro
discrezione e giudizio, 1’esecuzione di visite ispettive presso i luoghi di effettuazione delle
prestazioni, al fine di accertare 1’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente
Capitolato d’appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte quelle
altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una funzionalita del controllo, I’impresa appaltatrice ¢ obbligata a fornire al
Responsabile del procedimento tutta la collaborazione necessaria.

Il Responsabile del procedimento, per il controllo e la vigilanza sulle prestazioni oggetto di
appalto, potra essere coadiuvato:

dal personale dell’ Area tecnica Manutentiva del Comune,

dalla Polizia Locale e da altri Settori, Servizi ed Unita operative del Comune.
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h)

L’impresa appaltatrice ¢ tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del
Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno emanare, anche a
seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto dell’appalto. In via
ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi
all’impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del
Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche
verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con
ordine scritto, entro 1 (un) giorno lavorativo successivo alla comunicazione verbale.

Art. 14 Penalita — esecuzioni in danno

a)

b)

d)

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando
la facolta del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, I’impresa
appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del
Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto, all’infrazione contestatale ed al
pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa
dell’inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, ¢ tenuta al pagamento di
una penalita dell’importo variabile a seconda dell’inadempimento, come di seguito riportato:

1. Ritardata trasmissione del calendario degli interventi di cui all’art. 4, comma
8¢, per giorno di ritardo € 100,00,

ii.  Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per I’esecuzione dei servizi
nelle aree scolastiche, presso impianti sportivi e/o edifici comunali gestiti da
associazioni e/o societa, per inadempienza € 300,00,

iii.  Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di
potatura e abbattimento, per pianta € 200,00,

iv.  Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di
potatura e abbattimento, per arbusto € 50,00,

v.  Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di
rimozione ceppaie, per ceppaia € 100,00,

vi.  Ritardata rimozione del materiale di risulta, per sito e per giorno di ritardo
€ 300,00,

Vil. Ritardata trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’elenco dei
luoghi di intervento previsti di cui all’art. 4, comma 10°, lett. a), € 30,00,

viii.  Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari
all'l per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva
specifica.

Per D’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia
espressamente prevista nel precedente comma 1°, si applichera una penale di € 30,00.
L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza, a mezzo PEC, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione
contestata, alla quale I’impresa appaltatrice ha facolta di presentare le proprie
controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.
Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si
intenderanno definitivamente da applicare.

In caso di inadempienze che comportino 1’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui
viene prevista I’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, I’applicazione delle stesse
non assorbe 1’eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo
autonomo e non assorbente.
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f)

g)

h)

Il Comune procede, a seguito dell’assunzione di provvedimento definitivo di applicazione
della penale, al recupero delle penalita mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle
prestazioni rese e/o avvalendosi della cauzione definitiva. E ammessa, su motivata richiesta
dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si
riconosca che il ritardo non ¢ imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale
¢ manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di
disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore
dell’esecuzione del contratto.

Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove
I’impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi
indicati, il Comune avra la facolta di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire
d’ufficio, a spese dell’impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare
adempimento dell’appalto, fatta salva 1’applicazione delle penalita contrattuali ed il
risarcimento del maggior danno subito dal Comune. Il recupero delle somme spese,
maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sara operato dal Comune con rivalsa
sulle somme dovute all’impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino
alla completa estinzione della pendenza pecuniaria. Tale addebito potra anche essere
riscosso direttamente dal Comune mediante I’escussione della cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento
ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, fatta salva I’applicazione della relativa penale,
provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all’impresa appaltatrice, il relativo
compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata
comunicazione scritta all’impresa appaltatrice.

Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la
sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal
Comune.

Art. 15 Responsabilita

a.

b)

Nell'esecuzione delle prestazioni I'impresa appaltatrice dovra aver cura di attuare tutte le

cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

- garantire la vita e I’incolumita dei lavoratori e delle persone in genere che siano
comunque addette alle prestazioni o che vi intervengano direttamente o indirettamente
per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni,
assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni,

- evitare danni a beni pubblici e privati e all’ambiente, osservando le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia
antinfortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’impresa
appaltatrice.

L’impresa appaltatrice ¢ sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il

Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprieta, all’ambiente ed alle

persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed ¢ alla pari responsabile

dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle prestazioni,

alle persone, agli animali, alle cose o all’ambiente, sollevando pertanto il Comune, nonché i

propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa ¢ pure responsabile

dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio
personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all’ambiente, al Comune o a terzi.

Qualora nell’esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle

proprieta, il Direttore dell’esecuzione del contratto compilera apposita relazione da

trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le
presumibili cause ed adottera gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Comune
le conseguenze dannose.
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d) In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’impresa
appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri,
zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.),
il ripristino dello stato dei luoghi dovra avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e
consecutivi, a carico e spese dell’impresa appaltatrice, indipendentemente dall’esistenza di
adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato,
il Responsabile del Procedimento fara eseguire d’ufficio le prestazioni i cui costi verranno
detratti dal credito dell’impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all’uso della
cauzione definitiva. In alternativa I’impresa appaltatrice potra coprire tali spese avvalendosi
di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del
procedimento e al Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato.

e) Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto o della
stipulazione del contratto, 'impresa appaltatrice dovra presentare copia di propria
idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dalla
Legge, avente durata annuale pari a quella del contratto e contenente 1’espressa rinuncia da
parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno
essere consegnate al Direttore dell’esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di
rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validita dell’appalto.

f) Tale polizza assicurativa dovra tenere conto specificatamente della responsabilita civile
verso terzi e verso 1 propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti
dall’attivita di gestione delle prestazioni appaltate, e per ogni danno alle opere preesistenti
anche se qui non menzionato. La somma assicurata a copertura di eventuali danni di
esecuzione dovra essere almeno pari a € 200.000,00 ed il massimale per 1’assicurazione
RCT/RCO dovra essere pari almeno a € 1.000.000,00.

g) In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi
dell’art.2602 del cc), 'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire 1’estensione della
copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attivitd delle Mandanti o delle
Consorziate.

h) In caso di impossibilita, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per
RCT/RCO con le modalita e alle condizioni sopra riportate.

1) In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese
artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.

j) L’inosservanza di quanto sopra previsto o 1’inadeguatezza delle polizze non consentono di
procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile
giudizio del Comune, per fatto e colpa dell’impresa appaltatrice.

k) Sanzioni eventuali cui il Comune dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo
svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a
quelli esecutivi di competenza dell’impresa appaltatrice danno diritto di rivalsa nei confronti
della stessa. In tal caso il Comune informera I’impresa appaltatrice dell’atto contestativo e
dell’eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli
organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza
con il pagamento della sanzione da parte del Comune e pud essere fatto valere con la
cauzione definitiva, salvo che I’impresa appaltatrice, dietro esplicita richiesta del Comune,
provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Art. 16 Risoluzione del contratto
a) Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, il Comune ha facolta di
risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 Codice Civile, fatti salvi
ogni rivalsa per danni, I’incameramento della cauzione definitiva e 1’applicazione delle
penali di cui all’articolo “Penalita — esecuzioni in danno” del presente Capitolato, nei
seguenti casi:
a. qualora I’'impresa appaltatrice:
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b)

b. senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore
dell’esecuzione del contratto non inizi le prestazioni entro la data stabilita dal calendario
degli interventi approvato,

c. per sua grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni, per due volte nel
corso dell’appalto,

d. rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche di cui
all’articolo “Prestazioni non previste e variazioni” del presente Capitolato,

e. aseguito di due contestazioni di ritardi non giustificati,

f. per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e
retribuzione contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri
contributivi, ecc.).

g. per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa
appaltatrice,

h. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando
la gravita e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate
compromettano 1’efficienza delle prestazioni o siano tali da arrecare danno al Comune,

1. qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell’importo
contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta,

j. qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento

definitivo che dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all’art.3
della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per
frodi nei riguardi del Comune, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati alle prestazioni oggetto dell’appalto,

k. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico
dell’impresa appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione,

1. inadempimento, da parte dell’impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all’art.3 della
L.136/2010 e s.m.i., accertato dal Comune.

La risoluzione del contratto ¢ notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso
di ricevimento all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovra astenersi dal compiere
qualsiasi ulteriore prestazione.

L’impresa appaltatrice non potra avanzare diritti di sorta per 1’affidamento delle prestazioni
ad altra impresa e dovra rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del
contratto.

Art. 17 Cause di decadenza

a)

b)

Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’impresa
appaltatrice le condizioni soggettive e tecniche richieste per 1’affidamento dell’appalto, il
Comune procedera a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale.

La cessazione dell’attivita, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico
dell’impresa appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e
I’incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di
Imprese, il fallimento di un’impresa facente parte dell’associazione potra comportare la
decadenza del contratto di concessione e I’incameramento della cauzione definitiva.

La decadenza del contratto ¢ notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o PEC, all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovra astenersi dal compiere
qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia
oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo I’impresa appaltatrice possa avanzare
diritti di sorta.

20



d)

L’impresa appaltatrice rispondera dei danni derivanti al Comune dalla decadenza del
contratto.

Art. 18 Recesso

a)

b)

Resta salva la facolta del Comune, ove ricorrano obiettive € comprovate circostanze di

interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se ¢ stata iniziata

I’esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell’impresa appaltatrice:

a. delle spese dalla stessa sostenute,

b. delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento
dell’effettivo recesso,

Il recesso deve essere comunicato all’impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata p

PEC ed ha effetto decorsi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione.

Dopo tale termine I’impresa appaltatrice dovra astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore

prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad

altra azienda, senza che per questo I’impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facolta dell’impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima

della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

Art. 19 Costituzione in mora
a) Tutti 1 termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d’appalto operano di

pieno diritto senza obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell’assuntore.

Art. 20 Controversie

a)

b)
c)

d)
e)

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e
I’impresa appaltatrice nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o
comunque a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni affidate, devono
essere comunicati per iscritto e corredati da motivata documentazione.

E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e 1’impresa appaltatrice, qualsiasi sia la
loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo
bonario, saranno affidate al giudice competente.

Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Velletri.

In ogni caso, per espressa e comune volonta del Comune e dell’impresa appaltatrice, anche
in pendenza di controversia, quest’ultima si obbliga a proseguire ugualmente
nell’esecuzione delle prestazioni, salvo diversa disposizione del Comune.

Art. 21 Spese Contrattuali e oneri fiscali

a)

b)

c)

Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di
registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di
copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e
conseguente, saranno a carico dell’impresa appaltatrice.

Il contratto verra stipulato presso la sede del Comune di Lariano in Piazza Santa Eurosia, 1,
00076 Lariano (RM).

L’IVA per quanto dovuta ¢ a carico del Comune.
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Art. 22 Certificato di ultimazione delle prestazioni — Certificato di
verifica di conformita

a)

b)

A seguito di apposita comunicazione dell’impresa appaltatrice dell’intervenuta ultimazione
delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettuera i necessari accertamenti
e rilascera il certificato attestante I’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato,
verra sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e
dall'impresa appaltatrice.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformita al fine di
accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
In particolare le attivita di verifica di conformita saranno dirette a certificare che le
prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e
funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni del
contratto. Tali attivitd avranno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla
contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
La verifica di conformita, che sara effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del
contratto, dovra essere avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e concludersi
entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformita verra trasmesso per accettazione all’impresa
appaltatrice, la quale dovra firmarlo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal
suo ricevimento.

Con I’approvazione del Certificato di verifica di conformita si procedera al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 23 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e
ordinanze

a)

b)

L’impresa appaltatrice ¢ obbligata, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata
osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di
gara e che potranno essere emanate durante la vigenza del contratto aventi comunque
rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne
e notturne rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in
particolare 1’adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidita del
traffico, nonché 1’incolumita dei pedoni. L’impresa appaltatrice ¢, inoltre, tenuta ad istruire
opportunamente il personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, in modo che sia
garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni
possibile sinistro.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del
Codice dei Contratti pubblici, al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilita generale
dello Stato, per le parti applicabili.

Art. 24 Tutela della privacy

a)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

a. la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte ¢ finalizzata alla verifica della
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara,

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che I’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste,

c. la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva
sottoscrizione del contratto,

d. 1 soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati 1 dati sono: 1) il
personale dell’Ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla
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procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990,

n.241 e s.m.i.;
e. altri soggetti della pubblica amministrazione.
b) I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..
c) Titolare del trattamento dei dati ¢ il Comune nella persona del legale rappresentante o suo

delegato.
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