

STUDIO TECNICO GEOM. STEFANO OLIVA

Viale G. Oberdan n. 124 - 00049 Velletri (Rm) studio 06 59871406 mobile 333 1960612

geom.stefanooliva@virgilio.it - stefano.oliva@geopec.it



COMUNE DI VELLETRI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

LAVORI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE
VIA METABO E PIAZZA CADUTI SUL LAVORO

PROGETTO ESECUTIVO

IL TECNICO

Geom. Stefano Oliva

COMMITTENTE

Comune di Velletri
Settore VI
Ufficio Reti

TITOLO - QUADRO ECONOMICO

CODICE ELABORATO - E_418_R06

SCALA - Varie

EMISSIONE PER CONSEGNA - 03.04.2023

QUADRO ECONOMICO

| | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-------------------|
| Importo per l'esecuzione dei lavori | | | 76 824,27 | |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | | | 3 729,49 | |
| | | | | |
| Importo totale (Base d'asta+Oneri sicurezza) | | | 80 553,76 | |
| Imprevisti | 5,0% | | 3 841,21 | |
| Progettazione Definitiva (Cassa prev. Compresa 5%) | | | 1 573,95 | |
| Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori (Cassa prev. Compresa 5%) | | | 3 938,03 | |
| Coordinamento della Sicurezza (Cassa prev. Compres 5%) | | | 1 992,14 | |
| Spese Amministrative | | | 0,00 | |
| Spese di Collaudo | | | 0,00 | |
| Spese pubblicazione Gara | | | 0,00 | |
| Consulenza gara | | | 0,00 | |
| Iva 10% su importo totale lavori + imprevisti | 10% | | 8 439,50 | |
| incentivo ART. 113 D.LGVO 50/2016 | 2% | | 1 536,49 | |
| Contributo Anac | | | 30,00 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 101 905,08 | |
| | | arrotondamento | 94,92 | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | | 102 000,00 |
| | TOTALE LAVORI | | | 92 834,47 |
| | TOTALE SPESE TECNICHE E AMMINISTRATIVE | | | 7 173,39 |