
TERMOGRAFIA

PIANO TRAVI PILASTRI TRAVI PILASTRI TRAVI PILASTRI TRAVI PILASTRI SOLAI SOLAI

n n n n n n n n n n

fondazione

palcoscenico 3 3 3 1

galleria 3,3 4 3 2

cop palcoscenico 3 3 3 1

copertura sala 3,32 4 3 1

copertura galleria 3,3 4 3 1

Sommano 62 24 15,92 18 15 92 34 6 10

Prove già eseguite 7 4 2 6 0 5

Totale 17 14 13 28 6 5

estrazione campione € 80,00

ripristino foro € 30,00

taglio campione € 14,00

cappatura € 10,00 estraz barra + ripristino € 100,00

prova € 8,00 prova traz € 11,00

costo unitario € 25,00 € 25,00 somma € 142,00 € 111,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 25,00

Sommano € 1.550,00 € 425,00 € 1.988,00 € 1.443,00 € 6.440,00 € 1.960,00 € 420,00 € 125,00

Sommano € 14.351,00

Impianto di cantiere € 500,00

Certificazione € 100,00

Totale € 14.951,00

IVA 22% € 3.289,22

TOTALE € 18.240,22

PROVE PACOMETRICHE 80% PROVINI CLS PROVINI ACCIAIO SAGGI A VISTA 20%

COMUNE DI LARIANO, VIA ROMA, 5 - SALA POLIFINZIONALE "TIBERIO BARTOLI"                                                                                                                                            

UNITA' STRUTTURALE "A" - STIMA DEI COSTI PER LE INDAGINI INTEGRATIVE SUI MATERIALI STRUTTURALI UTILIZZATI 


