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SERVIZIO MANUTENZIONE

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARIO GENERE E SERVIZI
ACCESSORI PRESSO LE SCUOLE DI GESTIONE DEL COMUNE DI VELLETRI BIENNIO
2022/2023

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Oggetto dell’appalto .

L’appalto ha per oggetto le opere affini e complementari per la manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi
prioritariamente negli edifici scolastici e relative pertinenze di proprieta e di gestione del Comune di Velletri per 1’anno
2022/2023.

La prestazione richiesta ¢ finalizzata a risolvere prontamente richieste urgenti, al fine di prevenire e scongiurare
eventuali situazioni di pericolo.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, delle
normative tecnico-esecutive vigenti delle regole d’arte del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la
loro perfetta esecuzione.

Il servizio dovra essere svolto principalmente presso gli immobili scolastici indicati nella tabella allegata, tuttavia, tale
elenco non ¢ da intendersi esaustativo ma puramente indicativo per il calcolo dell’offerta.

Ad insindacabile giudizio dell’amministrazione, 1’impresa senza nulla opporre, dovra eseguire interventi di
manutenzione anche in presenza contemporanea dell’utenza, nessuna pretesa potra essere avanzata dall’ Appaltatore, i
lavori per i quali € necessaria la stesura del Documento Unico di Valutazione Rischi interferenti, ai sensi del D.lgs 81/08
e ss.mm ii., la societa dovra provvedervi di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei
singoli immobili; I’aggiudicatario ¢ comunque obbligato alla denuncia del cantiere presso le competenti sedi e alla
predisposizione e consegna del piano sostitutivo di sicurezza.

L’appalto ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le opere, la fornitura di tutti i materiali e noli, occorrenti per i lavori di
manutenzione ordinaria e se del caso di manutenzione straordinaria urgente fino alla soglia di € 40.000,00 da finanziarsi
all’occorrenza con appositi stanziamenti di bilancio.

Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 168.700,00 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 6.000,00,
escluso I.V.A. al 22%

- (anno 2022) €84.350,00 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 escluso I.V.A. Al 22%

- (anno 2023) €84.350,00 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 escluso .V.A. Al 22%

Modo di Appalto
I lavori di cui al presente capitolato si intendono appalti a misura, eventuali lavori in economia disposti dalla D.L. e
previsti nel quadro economico, a secondo dell’incidenza della mano d’opera sui materiali per il singolo intervento e
nelle quantita previste dall’ufficio in relazione alle richieste degli interventi saranno oggetto di specifica
contabilizzazione.

Designazione sommaria delle lavorazioni o dei servizi accessori
e Riparazioni o sostituzioni di infissi esterni e porte interne e cancelli, compreso griglie , tapparelle, organi di
chiusura, cardini, cassonetti avvolgibili, vetri ecc.;
e Riparazioni anche isolate dei manti di copertura e delle orditure dei tetti;
Riparazioni e rifacimenti anche isolati di pavimenti e rivestimenti;
Riparazioni e rifacimenti anche isolati di comignoli in muratura o prefabbricati;

Riparazioni o sostituzioni di tratti di canali di gronda, sporti, discendenti, terminali e lattoneria in generale ;

Riparazione o sostituzione di parti murarie interne a seguito di lesioni o altro;

Rimozione e rifacimenti di rivestimenti degli intonaci esterni od interni danneggiati smossi o pericolanti;



® Riparazione, sostituzione e sgombero di canne fumarie o di esalazione;

® Riparazione e sostituzione delle tubazioni di adduzione e scarico dei servizi, sia esterne e sia interne agli
edifici;

e Riparazione, pulizia e sgombero delle reti fognarie bianche e nere, drenaggi e varie sub orizzontali, compreso

rifacimenti anche parziali

Sostituzione degli apparecchi igienico — sanitari;

Rifacimento di intonaci interni e relativa tinteggiatura;

Saggi nelle murature e nel sottosuolo per la ricerca dei guasti;

Sostituzione di porte caposcala, di finestre e portefinestre, di griglie esterne e tapparelle;

Puntellamento di strutture pericolanti e per prove di carico;

Riparazioni e sostituzioni di porte in ferro, quali ringhiere, infissi e porte blindate;

Verniciatura infissi esterni;

Consolidamento strutture;

Pulizie, bonifiche dei locali che rivestono carattere di straordinarieta e urgenza;

Ripristini e rifacimenti opere esterne (recinzioni e pavimentazioni)

Eventuali altre opere di manutenzione delle pertinenze e di altre che verranno di volta in volta commissionate;

Eventuali certificazioni di impianti a seguito di modifica o verifiche di strutture e/o impianti che prevedano la

certificazione di idoneita delle stesse;

®  Servizi di traslochi o facchinaggio:

Opere scorporate

L’amministrazione si riserva di fare eseguire direttamente a personale interno o a ditte specializzate, senza che
I’ Appaltatore possa fare eccezioni o richiedere compensi, alcune categorie di lavoro nel caso che non siano eseguite
dall’impresa appaltatrice entro i limiti temporali e impartiti per ordine scritto.

Opere da eseguire a misura

Le opere da eseguire a misura sono quelle che a insindacabile giudizio della D.L. risulteranno definibili con prezzi
unitari compositi di cui all’elenco prezzi al quale fa riferimento al presente capitolato e pertanto saranno oggetto di
preventiva stima nel rispetto del tariffario regionale del Lazio 2012.

In caso di necessita la D.L. potra dare disposizioni per 1’esecuzione dei lavori a misura anche senza stima preventiva
delle opere, ma con ordine scritto dettagliando tutte le categorie di lavoro da eseguire, I’importo di massima che non
potra essere superato, salvo il benestare della D.L. stessa, nonch¢ il tempo entro il quale intervenire.

La ditta appaltatrice ¢ tenuta a restituire debitamente sottoscritta per accettazione, la relazione di stima inviata con
’ordine di esecuzione dei lavori.

Eventuali discordanze nella valutazione delle opere ordinate, dovranno essere fatte presenti alla D.L, che assumera le
opportune decisioni.

Per la misurazione delle opere saranno adottati i criteri riportati sul Capitolato Speciale tipo per I’appalto dei lavori
edilizi secondo il testo redatto dal Codice dei Contratti.

Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorche non materialmente allegati:
e [l Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 Aprile 2000 n°145;

11 presente Capitolato speciale d’appalto;

L’elenco prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi;

I1 Piano Sostitutivo della Sicurezza (3.1.1 dell’allegato XV dell’81/08 e s.m.i.)

I1 Piano Operativo della Sicurezza (3.2.1. dell’allegato XV dell’81/08 e s.m.i.)

Osservanza del Capitolato generale e particolari disposizioni di legge

L’ appalto ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel capitolato generale per gli appalti delle
opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto 19 Aprile
2000 n°145.

Ove ricorrono necessita di subappalti, si richiama 1’osservanza delle disposizioni particolari contenute nella legge 19
Marzo 1990, n°55 ed eventuali successivi disposizioni in materia.

Cauzione definitiva

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” con le
modalita indicate dall’art. 103 del D.Igs.50/2016.

Resta convenuto che, la cauzione rimarra in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano
tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

Disciplina del subappalto
L’affidamento in subappalto ¢ consentito previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art.105 del D.Igs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.



Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sara effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d’appalto e secondo le prescrizioni
dell’art.5 del D.M. 49/2018 e s.m.i...

In caso di urgenza la consegna potro essere effettuata immediatamente dopo la determinazione dell’aggiudicazione.
L’amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti
in piu riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella del primo
verbale di consegna parziale.

Della consegna verra redatto apposito verbale.

Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.

Tempo utile per ultimazione dei lavori —Penale per ritardo e revoca contratto

L’appalto avra durata dell’anno solare fino al 31/12/2023 e comunque fino a concorrenza dell’importo disponibile.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere avviati e ultimati nei tempi prescritti dalla D.L., quelli di
pronto intervento nelle dodici ore successive ed infine gli interventi a seguito di Ordinanze dovranno essere eseguiti
ad horas”

Per le eventuali sospensione dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.10.del D.M. 49/2018 per le
eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell’art.107 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora a seguito di ordine di servizio della Direzione dei Lavori, i lavori disposti non venissero avviati e conclusi nei
termini perentori prescritti sara applicata la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo fino al terzo giorno oltre quello
previsto, la penale sara raddoppiata per ogni giorno di ritardo oltre il terzo e fino al decimo; in caso di ritardo oltre il
decimo giorno L’amministrazione comunale provvedera ad avviare la procedura di revoca del contratto, all’escussione
della cauzione definitiva e alla segnalazione dei fatti al’ANAC, fatte salve le denunce di rito nei casi in cui
dall’atteggiamento omissivo ne derivi un danno economico, materiale o di immagine dell’Ente.

E’ fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di recesso
di cui all’art. 109 D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii

Pagamenti in acconto.

L’ Appaltatore avra diritto ai pagamenti in acconto, in corso d’opera, per I’importo parziale minimo, pari a € 20.000,00
(Euro ventimila/00), contabilizzando le quantita delle singole lavorazioni, desunte dai libretti di misura, con i prezzi di
elenco prezzi di contratto (da intendersi quello posto a base di gara depurato del ribasso d’asta e delle ritenute a
garanzia) o ove non contenga con i prezzi nuovi concordati, di cui all’art, 30 c.5bis D.Igs 50/ 2016 e ss.mm.ii., mentre
’ultima rata sara pagata dopo il termine delle opere qualunque sia I’importo della stessa; la rata di saldo sara corrisposta
solo dopo I’approvazione degli atti di collaudo. La contabilita sara dunque sviluppata nel rispetto dell’elenco prezzi che
forma parte integrante del contratto d’ appalto redatto o sulla base di concordamento di nuovi prezzi che si rendesse
necessario sviluppare attraverso apposite analisi in corso d’appalto.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia ’ammontare, verra rilasciato, dopo
I’'ultimazione dei lavori, a seguito di sottoscrizione del certificato di collaudo o regolare esecuzione dell’appalto.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno ai sensi
dell’art.6 del D.M.49/2018, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Collaudo

Il certificato di collaudo sara sostituito dal certificato di regolare esecuzione, lo stesso deve essere redatto entro 90
giorni dalla data di ultimazione lavori, ai sensi dell’art.102 del D.lgs 50/2016, a seguito del quale verra liquidata la rata
di pagamento a saldo relativa allo stato finale dei lavori.

Manodopera: obblighi dell’impresa

L’ Appaltatore dovra corrispondere agli operai retribuzioni e compensi orari non inferiori a quelli stabiliti dai contratti di
lavoro nazionale e locali, ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le provvidenze assicurative, assistenziali e sociali
previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro

La polizza relativa all’assicurazione degli operai dovra essere esibita alla Direzione dei Lavori prima dell’inizio delle
opere, nonche i certificati comprovanti la denunzia del lavoro iniziato agli Enti assicurativi.

Tutti gli operai senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che lavorano in economia, dipendono
unicamente ed esclusivamente dall’impresa.

In caso di ritardo debitamente accertato nel pagamento delle retribuzioni degli operai, I’ Amministrazione provvedera ad
una detrazione sui pagamenti in acconto o alla sospensione del pagamento del saldo sui lavori ultimati.

L’impresa ¢ responsabile, in rapporto all’amministrazione, dell’osservanza delle norme di cui sopra, da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

L’amministrazione si riserva di specificare di volta in volta secondo le necessita la quantita e la qualifica degli operai da
impiegare per le opere in economia.

La gestione delle richieste di intervento verra effettuata dall’ufficio manutenzione, 1’impresa esecutrice dovra
attrezzarsi in modo da rendere perfettamente efficacie in ogni modo e in ogni momento un recapito per riceverle.

Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione e/o il collaudo, sara emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori.



Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza della caratteristica dei lavori, realizzati o in corso di realizzazione, a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo I’ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, ne puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 1’ultimazione dei
lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente capitolato speciale.

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato Speciale
d’Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

® La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle op ere.In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscrittoai sensi dell’art 1659 del codice civile.

e [ movimenti ed ogni altro onere relativo alla formazione di cantiere idoneo, attrezzato in relazione all’entita
dell’opera e recintato con gli oneri di illuminazione, segnalazioni e custodia, sia diurna che notturne, per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, 1’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

e [apertura di piste di servizio e strade di accesso al cantiere.

e La formazione di cantiere idoneo, attrezzato e recintato con gli oneri di illuminazione, segnalazioni e custodia,
sia diurne che notturne, tale impianto dovra prevedere un locale ad uso ufficio del personale della direzione
Lavori e di Assistenza.

e  Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di assicurare in ogni momento la continuita e la sicurezza del transito,
come, a titolo esplicativo, le opere provvisorie ,le segnalazione diurne e notturne e qualsiasi altro
provvedimento o spesa in genere diretta allo scopo.La fornitura di un cartello indicatore con le prescritte
cartelli indicanti I’oggetto dei lavori, il Committente, I’impresa esecutrice, il Progettista, il Direttore dei

e Lavori, il Direttore Tecnico di Cantiere, nonché 1’ Assistente dei lavori secondo il dettaglio che le verra indicato
dall’ Amministrazione.

Direzione Tecnica del Cantiere

® [’impresa si obbliga ad affidare la direzione tecnica del cantiere a persona idonea di propria fiducia che
assumera ogni responsabilita civile e penale relativa tale carica comunicandone fin dalla consegna dei lavori il
nominativo alla Direzione lavori e alla Amministrazione.

® Le spese occorrenti alla rimozione di materiali per frane, all’esaurimento di acque di qualsiasi natura ed entita
che si venissero a formare negli scavi e nonché i danni per le perdite di attrezzi, mezzi d’opera, armature di
legnami ed altre opere provvisionali da qualsiasi causa esse siano prodotte.

® La conservazione e consegna all’Amministrazione degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico,
che eventualmente si rinvenissero durante I’esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato.

e La fornitura degli operai, strumenti, mezzi e materiali occorrenti per la esecuzione di prove, misure saggi sui
terreni o su strutture murarie esistenti.L’impresa si accolla inoltre tutti gli oneri relativi ai collaudi tecnici e/o
certificazioni nonché prove di carico e altro, previsti dalle leggi vigenti,

® La fornitura degli operai, strumenti, mezzi ¢ materiali occorrenti per la esecuzione di tracciamenti rilievi,
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilizzazione e collaudo dei lavori.

® [’adozione di tutti i provvedimenti e delle cautele stabiliti per legge per garantire I’incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori, e dei terzi comunque presenti , nonché per evitare danni ai beni pubblici e



privati, la predisposizione del piano sostitutivo di sicurezza previsto dalla normativa vigente e il rispetto degli
obblighi e delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/08 del 2008 e ss.mm.ii. sulla sicurezza dei cantieri mobili.

L’appaltatore ¢ tenuto a provvedere ai fini della preventiva approvazione da parte della Direzione dei Lavori
alla presentazione di campioni dei materiali da utilizzare, alla esecuzione di campioni ed alla redazione dei
particolari grafici dettagliati delle varie opere che la Direzione dei Lavori stessa riterra necessario richiedere,
nonché alla campionatura e componenti che a suo insindacabile giudizio richiedera. L’approvazione di tali
campioni dovra avvenire prime dell’inizio della fornitura .Tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni
agli istituti autorizzati per legge, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni saranno a carico
dell’appaltatore.

La presentazione presso gli Enti od Uffici competenti delle necessarie pratiche e documentazione al fine di
ottenere i necessari nullaosta per 1’esecuzione dei lavori, comprese concessioni € permessi per occupazione
temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili ecc, nonché eventuali permessi d’uso ed agibilita ed a
corrispondere le tasse e i diritti relativi.

L’esecuzione prima e durante le lavorazioni di indagini preventive e saggi per 1’accertamento della presenza di
eventuali servizi, sottoservizi e manufatti esistenti (energia elettrica, telefono, acquedotto, gas, fognatura
pubblica, illuminazione pubblica ecc,).In caso affermativo I’impresa dovra comunicare agli Enti proprietari dei
servizi la data presumibile di inizio lavori nelle zone interessate, richiedendo tutti quei dati necessari al fine di
eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni a tali opere. Qualora, nonostante le cautele
usate, di dovessero verificare danni a cavi o alle condotte, I’impresa dovra provvedere a darne immediato
avviso sia agli Enti proprietari delle strade, che agli Enti proprietari delle opere danneggiate, nonché al
Direttore dei Lavori, Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate 1’impresa rimane I’unica
responsabile rimanendo del tutto sollevata I’ Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Fanno carico comunque all’ Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che
si rendessero necessari.

Il risarcimento di eventuali danni di ogni genere alla proprieta privata, verificatisi in corso d’opera.

Lo sgombero da ogni materiale di risulta e di impiego, compreso 1’eventuale trasporto in discarica autorizzate a
qualsiasi distanza, senza che per tale onere si possono pretendere compensi essendo questi gia considerati nella
valutazione dei prezzi. L’impresa si impegna a smaltire a proprie spese quei trovanti resti, detriti e quant’altro
fosse trovato nel corso del lavoro che costituissero “Rifiuto Speciale” ai sensi delle vigenti normative senza
che cid comporti alcuna indennita aggiuntiva.

Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione, 1’appaltatore dovra sgombrare completamente il cantiere dei
materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprieta.

L’osservanza integrale delle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’impresa si obbliga , altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 1’impresa anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura ¢ dimensione dell’impresa stessa e¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dall’Amministrazione o da essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, I’amministrazione stessa comunichera
all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sara
effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra 1I’impresa non puod opporre
eccezioni all’ Amministrazione né a titolo di risarcimento danni.

L’impresa ¢ obbligata su ordine di servizio della Direzione Lavori ad eseguire le opere su piu turni lavorativi
giornalieri ed eventualmente anche notturni e festivi, data la particolarita e 1’urgenza dell’intervento, senza che
cid comporti variazioni di prezzi unitari delle opere ed indennita alcuna.

L’impresa ¢ responsabile verso I’Amministrazione dell’osservanza delle norme di cui ai commi precedenti da
parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro, anche nei casi in cui il
contratto collettivo di lavoro non disciplini I’ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato
autorizzato non esime l’impresa dalla suddetta responsabilita e cido senza pregiudizio degli altri diritti
dell’amministrazione.

Tutte le spese per tasse, imposte, licenze, tutte le spese di contratto, di copie, di bolli, di registri, di diritti di
segreteria ecc, IVA compresa, le spese riguardanti la stipulazione del contratto di appalto, nonché di ogni altra
tassa od imposta per oneri o concessioni, quali occupazioni di suolo pubblico, accessi carrabili ecc,.

Il presente appalto ¢ soggetto all’IVA, ai sensi del D.P.R. n°663 del 26/10/1972 e s.m.i. nonché alla disciplina
dell’imposta di Registro di cui al D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 s.m.i..

Le lavorazioni potranno essere eseguite anche in condizioni di particolare disagio per la presenza di manufatti
e/o fabbricati e difficolta di accessi alle aree di cantiere, i cui maggiori oneri si intendono comprese nelle voci



di elenco prezzi e tenuti nella debita considerazione da parte dell’impresa al momento della formulazione
dell’offerta, avendo I’impresa stessa visionato lo stato dei luoghi, riscontrato la corrispondenza dei luoghi e la
eseguibilita delle opere previste in appalto.

L’ Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed
obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

L’ assunzione in proprio, tenendone indenne la stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
L’esecuzione presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni, in particolare ¢
fatto d’obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

I1 ricevimento lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore.

La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 1’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltate, I’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibile con le esigenze e le misure di sicurezza.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte, inoltre dovra essere garantita la fruibilita del suolo pubblico da parte dell’utenza,
in tutte le aree, percorsi interessati in toto o parzialmente dai lavori, e quindi oltre agli interventi di pulizia e
sgombero materiali dovra essere garantito il transito anche nel caso di precipitazione di carattere nevoso.
L’amministrazione appaltante sara comunque sollevata da qualsiasi onere o responsabilita sia civile che penale
per danni che si verificassero a terzi.

Le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas, telefoni e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione
dei lavori, nonche le spese per I'utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi, 1’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, ove non gia contemplato nella stima dei
costi contrattuali per la sicurezza, nonché 1’illuminazione notturna del cantiere.

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale

L’idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori, nel caso di sospensione lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessaric a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzioni infortuni,
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.

I1 risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dell’amministrazione,
fossero in qualche modo danneggiati durante 1’esecuzione dei lavori, ’appaltatore ¢ responsabile della stabilita
delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimita degli stessi e dovra di
conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantitd tale da



garantire la sicurezza delle opere.

L’esecuzione di qualsiasi lavoro in presenza o nelle vicinanze di cavi elettrici, telefonici, tubazioni acqua e gas
e di qualsiasi sotto servizio esistente sotterraneo, compreso ogni onere ¢ danno ad e da essi causato

La dimostrazione dei pesi a richiesta della D.L. presso pubbliche stazioni di pesatura

Le altre certificazioni e dichiarazioni richiesta dalla d.l. in relazione alle lavorazioni eseguite ed alle vigenti
normative in essere

Le spese per I’eventuale utilizzo di locali adibiti allo stoccaggio dei materiali e per la necessaria attrezzatura da
mettere a disposizione per la condotta dei lavori

L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante(Consorzi, Privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale .Tutte le spese per le licenze occorrenti all’esecuzione dei lavori, comprese quelle che vanno
rilasciate dall’ Autorita Comunale, osservando le relative norme

Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti, a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi.

A consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni somministrazioni
impreviste dal capitolato Speciale d’ appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura.

A consegnare al direttore dei lavori le note relative alla giornate di operai ,di noli e di mezzi d’opera, nonché
alle provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Mano d’opera

Tutti gli oneri incombenti al datore di lavoro per quanto concerne la mano d’opera, secondo le norme vigenti.
L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione dei lavori su supporto cartografico e informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
dei lavori, I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione dei lavori

L appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica, relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese,

L’appaltatore, secondo quanto disposto dall’ art. 36 bis della L.04/08/2006 n°248 (legge Bersani), in merito alle
misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve
dotare ogni lavoratore di idoneo documento identificativo, pena 1’applicazione delle sanzioni previste
nell’articolo stesso.

Obbligo per le imprese di fornire un documento di identificazione ai lavoratori impiegati nei cantieri,

nonché di depositare presso gli stessi I’elenco delle maestranze presenti al fine di permettere una verifica da
parte degli Enti preposti. Tali elenchi verranno messi a disposizione delle OO.SS: ogni volta che ne facciano
richiesta. La vigilanza e la responsabilita ai sensi di legge per I’osservanza delle predette disposizioni €
devoluta al Direttore dei Lavori, otre a tutta la documentazione prevista dalle norme di legge.

Smaltimento e luoghi di stoccaggio definitivo

Tutti gli oneri e le spese relative allo smaltimento e allo stoccaggio definitivo dei materiali di risulta di
qualsiasi natura in discariche autorizzate. E’ fatto speciale obbligo al termine di ogni lavoro od operazione
qualsiasi in sede stradale, di sgomberare rapidamente il suolo dai materiali residui, siano di rifiuto, siano
altrimenti utilizzabili. Per il lavori di potatura o di abbattimento di alberi, lo sgombero dovra essere effettuato
in giornata. Il programma giornaliero con relativa dislocazione delle squadre dovra essere comunicato,
preventivamente, alla Direzione lavori al fine di effettuare i necessari sopralluoghi e controlli, eventuali
cambiamenti di programma dovranno essere segnalati prontamente.

Custodia del cantiere

La sorveglianza e custodia del cantiere con il necessario personale, sia di giorno che di notte e per tutta la
durata dei lavori

Esecuzione lavori

L’impresa per mezzo dei suoi agenti ed operai eseguira prescriziioni ed ordinazioni ricevute. Detto personale



dovra essere capace, subordinato ed onesto, a giudizio insindacabile della direzione lavori, 1’impresa
allontanera quei dipendenti che risultassero non graditi. Resta inteso che la cattiva esecuzione dei lavori porta
all’appaltatore 1’obbligo del loro immediato rifacimento, oltre al risarcimento dei danni eventualmente
derivanti all’Amministrazione dalla cattiva esecuzione, L’impresa dovra demolire e rifare a tutte sue spese e
rischio quei lavori che la direzione giudichera eseguiti senza la necessaria diligenza e competenza. Quando la
direzione lavori presuma che esistano difetti di esecuzione o di installazione, o comunque punti deboli, potra
ordinare, sia durante i lavori che prima del collaudo, il relativo rifacimento. Le spese conseguenti saranno a
carico dell’impresa appaltatrice.

Documenti di identificazione
1)L’appaltatore assume 1’obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un apposito
documento di identificazione munito di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle
proprie dipendenze
2)Qualora I’appaltatore subappaltasse parte dell’opera ¢ tenuto a far assumere al subappaltatore 1’obbligo
descritto al comma precedente.
3)Anche questo documento dovra essere munito di fotografia del titolare ,attestante che lo stesso ¢ alle
dipendenze del subappaltatore
4) 11 documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al
rappresentante dell’ Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgera le funzioni di
controllo.
5)Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai
commi precedenti, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione(CSE) sono
autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identita valido(corredato di fotografia) in attuazione
delle linee guida di applicazione del “Protocollo d’Intesa” di cui alla nota Prefettizia del 11/05/2006 pg n
9B13/200300415 Div. GAB. U
Comunque ed in ogni caso I’assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e ,4, verra notificata, a cura del
direttore dei Lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, all’Appaltatore il quale dovra
presentare i documenti entro il giorno successivo.

Responsabilita, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai lavori
1) L’impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilita civili e penali per eventuali danni che dovessero
derivare a persone ed a cose dalla esecuzione degli interventi del presente appalto ,tenendo sollevato ed
indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo
2)L’assuntore rispettando quando previsto nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice
della
Strada dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo a tutte le segnalazioni di difesa, come barricate,
segnali, lumi, semafori provvisori, in corrispondenza ai lavori in sede stradale da attuarsi con cavalletti, fanali
ecc, ivi compreso il personale addetto per la deviazione del traffico veicolare ed in genere a tutte le opere
provvisionali necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, alla sicurezza di transito dei pedoni e dei veicoli,
alla sicurezza degli operai, e cid sia durante 1’esecuzione dei lavori, sia nei periodi di sospensione . Tali
provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’ Assuntore, ritenendosi impliciti negli ordini
di esecuzione dei singoli lavori. Ove si verificassero danni e 1’impresa avesse trascurato le precauzioni
necessarie, essa dovra provvedere al risarcimento.
3)Quando le opere di difesa siano tali da comportare modificazioni nello svolgimento della viabilita, dovranno
prendersi tutti gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori e con la Polizia Locale prima di
iniziare i lavori.
Nei casi di urgenza, durante 1’esecuzione dei lavori, L’ Assuntore ha espresso obbligo di prendere ogni misura
di sicurezza, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo
immediatamente di cio la Direzione dei Lavori ed il Comando della Polizia locale.
4) tutte le segnalazioni di cui sopra saranno conformi alle norme del codice della strada .Gli sbarramenti posti a
segnalare i lavori in localita di particolare traffico veicolare, intenso e veloce o quando vi siano evidenti motivi
di pericolo, dovranno essere segnalati esclusivamente con lampeggianti a pila.
At fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, I’impresa aggiudicataria ha inoltre I’obbligo di inoltrare le
necessarie richieste ai competenti uffici della Polizia Locale comunicando preventivamente presso quali aree e
quando verranno eseguiti gli interventi.

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e
per i quali I’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione, Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti , resteranno inoltre a totale carico
dell’ Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente
riconosciute , nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e,



in generale, di quant’altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere
denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni dalla data
dell’avvenimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori provvede, redigendo apposito verbale, gli
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art.11 DM 49/2018. L’ Appaltatore non potra, sotto nessun
pretesto, sospendere o rallentare 1” esecuzione dei lavori , tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose
debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i
danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per I’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle
condizioni di contratto.

Dichiarazioni dell’Impresa

e Di aver pienamente valutato nelle loro conseguenze economiche tutti gli oneri e i rischi generali, particolari e
speciali del lavoro e gli obblighi, anche quelli esorbitanti la stretta esecuzione dei lavori e relative provviste,
assunti secondo il Capitolato Generale, il presente Capitolato Speciale d” Appalto -Parte 1, e secondo leggi,
norme, regolamenti e disposizioni generali.

e Di ritenersi completamente compensata soddisfatta per tutte le sue spese generali per le sue prestazioni,

forniture e lavori con la corresponsione dei prezzi a misura secondo 1’elenco previsto in contratto, rinunciando
esplicitamente a chiedere ogni altro qualsiasi indennizzo, intendendo che i prezzi stessi sono pienamente
compensativi per i tipi e qualitd dei materiali, per esecuzione e conduzione dei lavori secondo le norme
specifiche e generali del presente capitolato speciale e quelle leggi, norme e disposizioni alla cui osservanza ¢
obbligata.
Di aver preso esatta e completa cognizione della localita e delle condizioni in cui dovranno svolgersi i lavori,
dello stato attuale delle strade esistenti e delle difficolta che dovra affrontare per 1’approvvigionamento dei
materiali, dell’acqua, dell’energia, nonché per il trasporto, soggiorni, alimentazione, assistenza agli operai, per
cui dichiara di rinunciare fin da ora ad ogni pretesa di ritardi o di compensi per i titoli sopraindicati,

e Di aver esaminato e studiato per proprio conto le condizioni geologiche ed idrogeologiche di tutte le zone
interessate all’approvvigionamento dei materiali e dei lavori , in rapporto a tutte le conseguenze, sia di
carattere tecnico che di carattere economico sulla esecuzione dei lavori ad essa affidati e rinuncia sin da ora ad
ogni pretesa di ritardi, compensi, indennizzi, qualora le condizioni reali risultassero diverse da quelle previste
dall’impresa

e Di rinunciare esplicitamente a richiedere indennizzi e compensi, oltre il pagamento dei lavori eseguiti, ai
prezzi contrattuali, nonché a chiedere variazioni dei termini parziali o totali di ultimazione dei lavori nel caso
in cui vengano ordinati dei lavori di scavo, fondazioni , in misura maggiore o minore di quelle desumibili dal
presente capitolato e dai disegni.

e Di rinunciare a qualsiasi domanda di indennizzo o compenso per mancato lucro , danni e per qualsiasi altro
titolo in dipendenza di eventuali variazioni delle quantita delle singole parti e delle quantita di varia specie
ordinate rispetto alle quantita desumibili dal presente Capitolato Speciale D’ Appalto e dai disegni ,cid anche
in deroga a norme e regolamenti.

e Di rinunciare a chiedere compensi o a prendere pretesto a ritardi per il fatto che le previsioni di quantita di
lavoro, i disegni, ed i tipi di progetto non sono definitivi e che i disegni particolari delle opere da eseguire
potranno essere consegnati in corso dei lavori, come pure rinuncia a chiedere sovraprezzi, compensi,
indennizzi o a prendere pretesto per ritardi per le variazioni dell’ordine e delle modalita di esecuzione che
I’amministrazione in qualsiasi momento potra disporre.

Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1)Materiali provenienti dalle escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante
2)Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo o
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, rtistico,
archeologico o simili, si applica I’art.35 del capitolato Generale D’ Appalto.

Custodia del Cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione Appaltante.

Cartello di cantiere
1)In particolare, vista la particolarita del presente appalto, sara necessario posizionare il cartello di cantiere ove
impartito dalla direzioni lavori.

Spese contrattuali, imposte, tasse
1) Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa;
A)le spese contrattuali;
B)le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
C)Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico)passi



carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc,) direttamente o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

D)le spese, le imposte, diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
Contratto.
2)Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, le spese
necessarie per il rilascio delle certificazioni di conformita e relativi rilievi e prove come da norme CEI e leggi del
settore
3)Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commile2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore
e trova applicazione ’art.8 dell’Capitolato Generale.
4)A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto
5)I1 presente contratto e soggetto all’imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.); ’.V.A ¢ regolata dalla legge.; tutti
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A esclusa

IL TECNICO
Geom. Mauro Bartoli



