COMUNE DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

VI Settore programmazione e sostenibilità

QUADRO ECONOMICO

Lavori di ripristino lastre basaltiche in Via del Corso della repubblica e Via Cannetoli

Il tecnico
Geom Patrizio Conti

Firmato digitalmente da

PATRIZIO CONTI

CN = PATRIZIO CONTI
O = COMUNE DI VELLETRI
C = IT

Quadro Economico di progetto		
Lavori di ripristino lastre basaltiche in Via del Corso della repubblica e Via Cannetoli		
IMPORTO DEI LAVORI Categoria dei Lavori OG3		**DA PROGETTO** **Euro**
A1)	Lavori a corpo	0,00
A2)	Lavori a misura	24.433,11
A3)	oltre oneri per la sicurezza non sogg.a ribasso	1.000,00
A4)	Importo dei lavori	25.433,11
A4 bis	Importo del ribasso d'asta del ……%	
A5)	**Importo dei lavori da appaltare**	**25.433,11**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto e inclusa IVA 10%	0,00
B2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B3)	Imprevisti inclusa IVA 10%	1.514,92
B4)	Contributo AVCP	0,00
B5)	Incentivo art 45 D.Lgs 36/23 di A4 (ora 2%)	508,66
B6)	Spese tecniche di progettazione	0,00
B7)	Spese tecniche di dir. Lavori – contabilità e misura	0,00
B8)	Spese tecniche di coord. sic. in fase proget. ed esecuzione	0,00
B9)	Spese per pubblicazione bando di gara e pubblicità	0,00
B10)	Spese tecniche eventuali collaudi specialistici	0,00
B11)	C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche	0,00
B12)	I.V.A 10% su lavori	2.543,31
B13)	I.V.A. 21% su spese tecniche	0,00
B14)	Residuo da ribasso	0.00
B15)	**Totale Somme a disposizione**	**4.566,89**
	TOTALE GENERALE	**30.000,00**