



COMUNE DI VELLETRI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA COLLE CARCIANO

QUADRO ECONOMICO



PROGETTISTA : ARCH. DAMIANO MAURIZIO SOLLAMI

COLLABORATORI INTERNI:

ARCH. DANIELA APPOLLONI R.U.P.

ARCH. PAOLO CANDIDI

GEOM. SPADARO ORESTE

AMM. EMANUELA MARIANI

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE VELLETRI SERVIZI S.P.A. :

ARCH. AGOSTINO LAZZARI

GEOM. PIER LUIGI CONCIATORI

SETTEMBRE 2019



CITTA' DI VELLETRI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SETTORE OO.PP

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI:		Efficientamento energetico Scuola Colle Carciano
VOCI		Progetto definitivo - esecutivo
A1)	Lavori a corpo	ü 122.747,78
A2)	Lavori a misura	
A3)	Oneri per la Sicurezza	ü 12.514,89
A4)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	ü 122.747,78
A5)	Importo del ribasso d'asta	
A6)	Importo totale dei lavori	ü 135.262,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
VOCI		
B1)	Imprevisti IVA Compresa	ü 4.806,30
B2)	Indagini geologiche, rilievi, accertamenti, rilascio certificazioni	
B3)	Acquisizione aree, espropri, spese accessorie comprese	
B4)	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A6) escluso 20%	ü 2.164,20
B5)	Spese tecniche di Progettazione	
B6)	Spese tecniche di Direzione Lavori	ü 6.500,00
B7)	Spese tecniche di coord. della sicurezza	ü 4.700,00
B8)	Spese tecniche di collaudo	
B9)	Spese per commissioni giudicatrici	
B10)	Spese per pubblicazione bando di gara e pubblicità	
B11)	Spese per allacciamenti vari a pubblici servizi	
B12)	Tassa Autorità di Vigilanza	ü 30,00
B13)	Spese per assicurazione personale dipendente	
B14)	Lavori in economia	
B15)	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	ü 448,00
B16)	IVA 22% su spese tecniche	ü 2.562,56
B17)	IVA 10% su lavori	ü 13.526,27
B18)	Residuo da ribasso (economie realizzate)	
B19)	Totale Somme a disposizione	ü 34.737,33
TOTALE GENERALE		ü 170.000,00

Il Tecnico
Arch. D. Maurizio Sollami