Spese	CP + S	Arrotond, QE
-------	--------	--------------

1.3.2 STAZIONE DI POSTA

Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 9)

ID Opera: E.06 (N° 9)

10,00%

1 509,62 €	16 605,79 €	16 600,00 €	Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
47,18 €	518,94 €	550,00 €	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
424,58 €	4 670,38 €	4 600,00 €	Qbl.06 - QbII.09	Relazione geotecnica
212,29 €	2 335,19 €	2 300,00 €	Qbl.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture
47,18 €	518,94 €	550,00 €	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
47,18 €	518,94 €	550,00 €	Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione
188,70 €	2 075,72 €	2 000,00 €	QbII.02	Rilievi dei manufatti
47,18 €	518,94 €	550,00 €	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
47,18 €	518,94 €	550,00 €	QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
2 571,07 €	28 281,76 €	27 150,00 €		
2 571,07 €	28 281,76 €	28 250,00 €		

Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

ID Opera: E.06 (N° 1)

358,82 €	3 947,03 €	4 000,00 €	Qbl.11 - QbII.13	Relazione geologica
358,82 €	3 947,03 €	4 000,00 €		
358,82 €	3 947,03 €			

Fase: 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA (N° 7)

ID Opera: E.06 (N° 7)

330,23 €	3 632,52 €	3 600,00 €	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
613,28 €	6 746,10 €	6 700,00 €	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
188,70 €	2 075,72 €	2 100,00 €	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
94,35 €	1 037,86 €	1 050,00 €	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
94,35 €	1 037,86 €	1 050,00 €	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
471,76 €	5 189,31 €	5 200,00 €	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento
330,23 €	3 632,52 €	3 600,00 €	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
2 122,90 €	23 351,89 €	18 100,00 €		
2 122,90 €	23 351,89 €	23 300,00 €		

Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 6)

ID Opera: E.06 (N° 6)

1 509,62 €	16 605,79 €	16 600,00 €	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
141,53 €	1 556,80 €	1 550,00 €	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
94,35 €	1 037,86 €	1 100,00 €	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
258,71 €	2 845,82 €	2 800,00 €	Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo
188,70 €	2 075,72 €	2 000,00 €	Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione
1 179,39 €	12 973,27 €	13 000,00 €	Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione
3 372,30 €	37 095,26 €	24 050,00 €		
3 372,30 €	37 095,26 €	37 050,00 €		

Fase: 11 - VERIFICHE E COLLAUDI (N° 1)

ID Opera: E.06 (N° 1)

377,40 €	4 151,44 €	4 200,00 €	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo
377,40 €	4 151,44 €	4 200,00 €		
377,40 €	4 151,44 €			
8 802,49 €	96 827,38 €	96 800,00 €		

Importo totale corrispettivi	96 800,00 €
Ribasso di aggiudicazione	0,0000%
Importo ribassato	96 800,00 €

Oneri e contribuzioni cassa	3 872,00 €
Aliquota IVA	22 147,84 €
Ritenuta d'acconto	19 360,00 €
IMPORTO DOVUTO	103 459,84 €

Progettazione fatt	27 150,00 €
Progettazione esec	18 100,00 €
Sicurezza	19 300,00 €
Direzione Lavori	24 050,00 €
Geologo	4 000,00 €
Collaudo	4 200,00 €
	96 800,00 €