

Spese	CP + S	Arrotondamento QE
-------	--------	-------------------

1.3.1 HOUSING FIRST
Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA' TECNICO-
ECONOMICA (PFTE) (N° 9)
ID Opera: E.06 (N° 9)

10,00%				
963,84 €	10 602,20 €	10 600,00 €	Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
30,12 €	331,32 €	300,00 €	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
271,08 €	2 981,87 €	3 000,00 €	Qbl.06 - QbII.09	Relazione geotecnica
135,54 €	1 490,93 €	1 500,00 €	Qbl.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture
30,12 €	331,32 €	300,00 €	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
30,12 €	331,32 €	350,00 €	Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione
120,48 €	1 325,27 €	1 300,00 €	QbII.02	Rilievi dei manufatti
30,12 €	331,32 €	350,00 €	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
30,12 €	331,32 €	350,00 €	QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
1 641,53 €	18 056,86 €	17 400,00 €		
1 641,53 €	18 056,86 €	18 050,00 €		

Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA' TECNICO-
ECONOMICA (PFTE) (Relazione
ID Opera: E.06 (N° 1)

333,60 €	3 669,57 €	3 650,00 €	Qbl.11 - QbII.13	Relazione geologica
333,60 €	3 669,57 €	3 650,00 €		
333,60 €	3 669,57 €			

Fase: 08 - PROGETTAZIONE
ESECUTIVA (N° 7)
ID Opera: E.06 (N° 7)

210,84 €	2 319,23 €	2 300,00 €	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
391,56 €	4 307,14 €	4 300,00 €	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
120,48 €	1 325,27 €	1 350,00 €	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
60,24 €	662,64 €	700,00 €	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
60,24 €	662,64 €	650,00 €	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
301,20 €	3 313,19 €	3 300,00 €	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento
210,84 €	2 319,23 €	2 300,00 €	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
1 355,39 €	14 909,33 €	11 600,00 €		
1 355,39 €	14 909,33 €	14 900,00 €		

Fase: 09 - ESECUZIONE DEI
LAVORI (N° 6)
ID Opera: E.06 (N° 6)

963,84 €	10 602,20 €	10 600,00 €	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
90,36 €	993,96 €	1 000,00 €	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
60,24 €	662,64 €	650,00 €	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
135,54 €	1 490,93 €	1 500,00 €	Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo
120,48 €	1 325,27 €	1 300,00 €	Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione
753,00 €	8 282,97 €	8 300,00 €	Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione
2 123,45 €	23 357,96 €	15 050,00 €		
2 123,45 €	23 357,96 €	23 350,00 €		

Fase: 11 - VERIFICHE E
COLLAUDI (N° 1)
ID Opera: E.06 (N° 1)

240,96 €	2 650,55 €	2 650,00 €	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo
240,96 €	2 650,55 €	2 650,00 €		
240,96 €	2 650,55 €			
5 694,93 €	62 644,27 €	62 600,00 €		

Importo totale corrispettivi	62 600,00 €
Ribasso di aggiudicazione	0,0000%
Importo ribassato	62 600,00 €

Oneri e contribuzioni cassa	2 504,00 €
Aliquota IVA	14 322,88 €
Ritenuta d'acconto	12 520,00 €
IMPORTO DOVUTO	66 906,88 €

Progettazione fatt	17 400,00 €
Progettazione esec	11 600,00 €
Sicurezza	12 250,00 €
Direzione Lavori	15 050,00 €
Geologo	3 650,00 €
Collaudo	2 650,00 €
	62 600,00 €