PROPOSTA 240/2021

Comune di Velletri
Città Metropolitana di Roma Capitale

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione della Illuminazione Pubblica Stradale in via Piazza di Mario

COMMITTENTE: Comune di Velletri - Ufficio Reti

Velletri, 26/07/2021

IL TECNICO
geom. Sandro Droghini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 N.P. 090	Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione pubblica stradale, la voce a corpo comprende: - taglio, rimozione pavimentazione, scavi a sezione obbligata fino alla profo ... r ogni palo completo di ml 40 di scavo, finito a regola d'arte comprensivo delle lavorazioni e forniture sopra descritte palo da 8,00 mft					18,000		
	SOMMANO a palo					18,000	3'600,00	64'800,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							64'800,00
	T O T A L E euro							64'800,00

Velletri, 26/07/2021

Il Tecnico
geom. Sandro Droghini

Il Progettista
Arch. Paolo Candidi

Il Responsabile del Procedimento
geom. Sandro Droghini

	A RIPORTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	64'800,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	64'800,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	2'268,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	2'268,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro	0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi (aumento potenza a contatore esistente) IVA compresa euro	0,00
c4) Imprevisti IVA compresa euro	2'306,00
c5) Spese tecniche per Progetto Esecutivo Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione Direzione Lavori - collaudi - IVA e CNAPAIA compreso euro	8'424,00
c6) Contributo ANAC euro	30,00
c7) Spese di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016, spese tecniche relative a: R.U.P., attività preliminari e di supporto, nonché alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro	1'296,00
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	11'664,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	6'480,00
Sommano euro	30'200,00
TOTALE euro	95'000,00

Velletri, 26/07/2021

Il Tecnico
geom. Sandro Droghini

Il Progettista
Arch. Paolo Candidi

Il Responsabile del Procedimento
geom. Sandro Droghini

A RIPORTARE