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Num,Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
501.01.003.0
3.a

2/2
501.01.003.0
3.b

3/3
S01.01.001.0
1.a

4/4
501.01.001.0
b

LAVORI A MISURA
COSTI SICUREZZA (speciall) (SpCat 1)

Ponteggio esterno con sistema a telaio redlizzato in
tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
con esclusione di ogni piano dilavoro e di
protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze
fino a 20 m. Valutato a m? di proiezione prospettica
di ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
o frazione

SOMMANO m?

Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in
tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
con esclusione di ogni piano dilavoro e di
protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze
fino a 20 m. Valutato a m? di proiezione prospettica
di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di
mese successivo alla funzionalita operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per it mantenimento della sicurezza
delle opere finite.

Vedivoce n® 1 [m? 2 277.00}

SOMMANO m?

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da
ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo
e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso
il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dellarea interessata dalla
recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese

SOMMANO m?

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da
ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo
e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso
il fissaggio della lamiera metallica qi tubi, lo
smontaggio e il ripristino dellarea interessata dalla
recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

Vedi voce n° 3 [m? 160.00]

SOMMANO m?

6,00

14,00

165,00

80,00

13,800

2°277,00

2°277.00

2,000

137662,00

13°662,00

160,00

160,00

27240,00

2240,00

13,05 29°714,85

2,10 287690,20

5,56

21

889,60

47726,40

A RIPORTARE

64°021,05

COMMITTENTE: Comune di Velleti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

64°021,05

5/5
S01.01.001.0
6.0

6/6
501.01.001.0
é.b

7/7
501.01.002.0
1.a

18/8
501.01.002.0
1.b

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metadllica elettrosaldata. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese.

SOMMANO m?

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

Vedi voce n° 5 [m? 16.00]

SOMMANO m?

Elemento prefabbricato monoblocco per uso
spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli
di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato dilana diroccia, pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre dilegno
fruciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina
di pvc pesante, seramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente
con una finestra e portoncino esterno semivetrato,
con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

SOMMANO m?

Elemento prefabbricato monoblocco per uso
spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli
di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe prevermiciate con uno
strato dilana diroccia, pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno
fruciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina
di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materidle termoplastico autoestinguente
con una finestra e portoncino esterno semivetrato,
con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese
successivo o frazione (esclusi arredi).

Vedi voce n° 7 [m? 30.00]

SOMMANO m?

14,00

2,00

14,00

5,00

7,000
1,000

3,000

2,000
2,000

14,00
2,00

16,00

224,00

224,00

30,00

30,00

420,00

420,00

6,35

2,30

89,00

3,30

101,60

515,20

27670,00]

17386,00

A RIPORTARE

687693,85

COMMITTENTE: Comune di Velletri
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

687693,85

9/9
501.01.002.2
2.a

10/10
501.01.002.2
2.b

1/ n
501.01.002.2
1.a

12/12
501.01.002.2
1.b

13/13
501.03.001.0
1

14/ 14
501.03.001.0
2

- |smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del iquame, lavaggio
con lancia a pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporio e smaltimento rifiuti speciali
Per ogni mese o frazione di mese successivo
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

SOMMANO cad

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio
con lancia a pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo
per ogni mese successivo o frazione

Vedivoce n® 9 [cad 2.00]

SOMMANO cad
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiati.
fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio,

smontaggio e nolo per un mese. Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

SOMMANO m?
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali.
fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio,

successivo o frazione
Vedi voce n° 11 [m? 24.00]

SOMMANO m?
Treccia per impianto di terra sez. 35 mm?, interrata

alla profonditd di m 0,60, compreso scavo e
reinterro.

SOMMANO m| -

Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della
lunghezza dim 1,50, per impianto di terra. Dato in
opera collegato alla rete di terra mediante
capocorda.

SOMMANO cad

14,00

14,00

4,00
4,00

165,00

3,000
3,000

2,00

2,00

28,00

28,00

12,00
12,00

24,00

336,00

336,00

165,00

165,00

2,00

2,00

296,00

130,00

66,75

2,48

13,65

29,55

592,00]

37640,00

17602,00]

833,28]

2°252,25

59, ﬂ

A RIPORTARE

77'672,48”

COMMITTENTE: Comune di Velletri
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DIMENSIONI IMPORTI
N{XE]S:T' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°672,48
15/15 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con
501.03.001.0 |coperchio per ispezioni dispersori o raccordi
3 impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
2,00
SOMMANO cad 2,00 61,07 122,14]
16/16 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs
501.04.001.0 [n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
l.a adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 350 x 350 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,32 0,64
17/17 Cartelli di divieto {colore rosso), conformi al DLgs n.
501.04.001.0 {81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
2.C adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 270 x 370 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 0,35 1,05
18/18 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n.
501.04.001.0 [81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
3.0 adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 270 x 370 mm.
3,00
SOMMANO cad 3,00 0,35 1,05
19719 Cartelli riportanti indicazioni associate di
501.04.001.0 [avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
8.d DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
mese o frazione: 500 x 590 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 0,77 0,77
20/ 20 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati
501.01.005.1 {{guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
7.0 A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o
inclinate max 10°, di spessore min, cm 14, costituito
da aste metalliche verticali e piasire di supporto in
unico componente fissate al supporto framite n. 2
tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kN
all'estrazione dichiarato dal fabbricante), interasse
max 180 cm, traversi orizzontali di protezione e
tavola fermapiede in legno altezze min.cm 20 e
spessore cm 4, bloccate su ire mensole per ogni
montante. Al metro lineare. Costo primo mese o
frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio
con utilizzo di piattaforrma di lavoro elevabile.
14,00 14,00
SOMMANO m 14,00 12,31 172,34
A RIPORTARE 77°970,47

COMMITTENTE: Comune di Velletri
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

77°970,47

21/ 21
501.01.005.2
5

22/ 22
A04.01.002.
a

23/23
A04.01.002.
b

24 /24
A04.01.002.c

Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto
completamente in legno con tavole da 4 e 5 cm di
spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di
calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente
intermedio analogo al corrimano, controventi,
fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese o frazione.

SOMMANO m

Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema
giunto-tubo) per ponteggi di servizio e simili, a
struttura normale per altezza anche oltre i 20 m,
compresi i pezzi speciali, palancato di ponte e
sottoponte in tavole di abete spessore 50 mm o
tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto,

protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
materiale dellimpresa, valutata a giunto-tubo:
montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro

in alio dei materiali, per i primi 30 giorni

CASTELLO DI CARICO

SOMMANO cad

Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema
giunto-tubo) per ponteggi di servizio e simili, a
struttura normale per altezza anche oltre i 20 m,
compresi | pezzi speciali, palancato di ponte e
sottoponte in tavole di abete spessore 50 mm o
tavola metaliica prefabbricata, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
materiale dellimpresa, valutata a giunto-tubo:
noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita
operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria, lo spostamento dei piani di lavoro e
quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite

Vedi voce n° 22 [cad 455.00]

SOMMANO cad/mese|

Opere provvisionali in tubolari metallici {sistema
giunto-tubo) per ponteggi di servizio e simili, a
struttura normale per altezza anche oltre i 20 m,
compresi i pezzi speciali, palancato di ponte e
sottoponte in tavole di abete spessore 50 mm o
tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto,

protezioni usuali eseguite secondo le norme di

4,00

5,00

2,00

8,00

8,00

455,00

455,00

2°275,00

2°275,00

8,21 65,68]

6,82 37103,10

2,27 5164,25

A RIPORTARE

86°303,50

COMMITTENTE; Comune di Velletri
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86°303,50)
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare ['opera finita a perfetta regola d'arte con
maiteriale dell'impresa, valutata a giunto-tubo:
smontaggio a fine lavoro compresi calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere
Vedi voce n°® 22 [cad 455.00] 455,00
SOMMANO cad 455,00 2,22 1°010,10,
25/ 25 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera
501.01.001.0 |di rete di plastica stampata da applicare a
5.0 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione
160,00 1,000 160,00
SOMMANO m? 160,00 5,31 849,6OL
26 [ 26 Tettoia realizzata con elementi tubolari di
501.01.005.1 [ponteggio, con copertura in tavoloniin legno spess.
3.0 cm 5 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
2,00 3,50 3,000 21,00
SOMMANO m? 21,00 12,15 255,15
27 127 Tettoia realizzata con elementi tubolari di
501.01.005.1 [ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess.
3.b cm 5 Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
Vedi voce n° 26 [m? 21.00] 5,00 105,00
SOMMANO m? 105,00 1,47 154,35
28 /28 Andatoia di cantiere in legno per transito di
S01.01.005.2 |lavoratori o materiali, munita di parapetto il legno su
9.a ambedue ilati, con listelli trasversali sul piano di
transito. Montaggio, somontaggio e nolo del
materiale. Larghezza cm 60.
2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 10,00 27,20 272,00
29 /29 Trabattello mobile prefabbricato UNIEN 1004 in
501.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di
l.a piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni, stabilizzatori e quanto aliro previsto dalle
norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo
per un mese o frazione del solo materiale
4,00
SOMMANO cad 4,00 28,01 112,04
30/ 30 Trabattello mobile prefabbricato UNIEN 1004 in
501.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di
1.b piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni
A RIPORTARE 88’956,74]

COMMITTENTE: Comune di Velletri
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88°956,74
montaggio e smontaggio in opera

Vedi voce n° 29 [cad 4.00] 12,00 48,00
SOMMANO cad 48,00 9.89 474,72
Parziale LAVORI A MISURA euro 89°431,46
TOTALE euro 89°431,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Velletri
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 COSTI SICUREZZA (speciali) 89°431,44

002 COSTI SICUREZZA (diretti) 0.00]

Totale SUPER CATEGORIE euro 89°431,44

Data, 14/06/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Velletri [COSTI della SICUREZZA ['2018.08.03_013_CME_24ALLOGGI.dcf'  {C:\Users\Gianluca\Desktop\INTEGRAZ_24_ALL¢






