



COMUNE DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

STUDIO DI FATTIBILITA'
RISANAMENTO IDRAULICO
VIA METABO - PIAZZA XX SETTEMBRE - VIALE MARCONI

QUADRO ECONOMICO



PROGETTISTA: ARCH. D.M. SOLLAMI

COLLABORATORI INTERNI :
ING. SILVIA TRINCA
GEOM. DANIELA FORMICONI
RAG. EMANUELA MARIANI

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE VELLETRI SERVIZI:
ARCH. AGOSTINO LAZZARI
GEOM.LAUREATO PIER LUIGI CONCIATORI

DATA : APRILE 2021



CITTA' DI VELLETRI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SETTORE OO.PP

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI:		Messa in sicurezza Piazza XX Settembre Risanamento idraulico	
VOCI		Progetto	
A1)	Lavori a corpo		€ 1.268.000,00
A2)	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 1.204.600,00
A3)	Oneri per la Sicurezza		€ 63.400,00
A4)	Importo totale dei lavori		€ 1.268.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
VOCI		Euro	
B1)	Imprevisti IVA Compresa		€ 59.710,00
B2)	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016		€ 25.360,00
B3)	Spese tecniche (spese professionali comprensive di oneri previdenziali anche finalizzate all'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti relative a: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, studi specialistici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e rendicontazione lavori, collaudo ed accatastamento immobile).		€ 136.500,00
B4)	Spese per pubblicazione bando di gara e pubblicità		€ 1.000,00
B5)	Tassa Autorità di Vigilanza		€ 600,00
B6)	IVA 22% su spese tecniche		€ 30.030,00
B16)	IVA 10% su lavori		€ 126.800,00
B17)	Residuo da ribasso		
B18)	Totale Somme a disposizione		€ 380.000,00
	TOTALE GENERALE		€ 1.648.000,00